

**Předmět:** FW: Dodatečné informace VŘ Oprava chodníku K Posvátnému

**Od:** Souhrada - OÚ Bernartice <starosta.ou@bernartice.cz>

**Datum:** 13.8.2019 9:38

**Komu:** <referat.ou@bernartice.cz>

**From:** Souhrada - OÚ Bernartice [mailto:starosta.ou@bernartice.cz]

**Sent:** Tuesday, August 13, 2019 9:20 AM

**To:** 'Miloš Rozhoň' <rozhon-milos@email.cz>

**Subject:** FW: Dodatečné informace VŘ Oprava chodníku K Posvátnému

**Odpověď na dotazy:**

- 1) Řezání asfaltu nebude, budou pouze vyjmuty obrubníky
- 2) Odstranění a likvidace asfaltu tudíž nebude
- 3) Hutnění propadlého výkopu nebude
- 4) Následné zaasfaltování nebude, vzniklé otvory budou zasypány asfaltovým recyklátem. V příštím roce bude realizováno nové asfaltování přilehlé komunikace, tím bude vyřešen i bod 3.

**From:** František Kukač [mailto:frantisek.kukac@hes-stavebni.cz]

**Sent:** Tuesday, August 13, 2019 8:17 AM

**To:** [starosta.ou@bernartice.cz](mailto:starosta.ou@bernartice.cz); Miloš Rozhoň <[rozhon-milos@email.cz](mailto:rozhon-milos@email.cz)>; Lukáš Vojtěch <[lukas.vojtech@hes-stavebni.cz](mailto:lukas.vojtech@hes-stavebni.cz)>; M\_J <[info@hes-stavebni.cz](mailto:info@hes-stavebni.cz)>; Pavel Vrbík <[pavel.vrbik@hes-stavebni.cz](mailto:pavel.vrbik@hes-stavebni.cz)>

**Subject:** Dodatečné informace VŘ Oprava chodníku K Posvátnému

Dobrý den pane Souhrado,

prosím o zaslání informací ohledně chybějících položek v rozpočtu k nacenění:

- řezání asfaltu,
- odstranění a likvidace asfaltu
- hutnění případně sanace výkopu po výstavbě plynu (propadlý výkop)
- následné zaasfaltování podél obruby

Cenový objem těchto prací přesahuje, dle našich odhadů, min. 1/4 ceny zakázky.

Děkuji za odpověď

Pěkný den

--

**František Kukač**

Ing. František Kukač, příprava staveb

HES stavební s.r.o.

[www.hes-stavebni.cz](http://www.hes-stavebni.cz)

Mobil: +420 722 962 860

E-mail: [frantisek.kukac@hes-stavebni.cz](mailto:frantisek.kukac@hes-stavebni.cz)