



Projekt: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986
Název zakázky: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

SMLOUVA O DÍLO č. 0102/2021

Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Bernartice

Zastoupený Pavlem Souhradou, starostou
se sídlem: nám. Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
IČ: 00249530
DIČ: CZ00249530
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 641532349/0800
identifikátor datové schránky: pt7bf6

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Pavel Souhrada, starosta
telefon: 382 585 211, e-mail: starosta.ou@bernartice.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem
se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO: 49061186
DIČ: CZ49061186
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka C3350
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 132064794/0300
telefon: 382 521 362, e-mail: smmil@smmilevsko.cz
identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Bc. David Lukeš, jednatel

telefon: 602 413 825 e-mail: lukes@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

František Zítek

Telefon: 724 710 901, e-mail: zitek@smmilevsko.cz

na základě výsledku výběrového řízení zadávaného v souladu s § 6 a § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem „Bernartice – chodník pod Stadionem“ (registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986) (dále jen „výběrové řízení“); uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je
 - a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu z 18.1.2021, nabídkou zhotovitele ze dne 1.2.2021 a případnými pokyny objednatele; a
 - b) závazek objednatele řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,a to vše v souladu s touto smlouvou.

Místo plnění: městys Bernartice, ul. Pod Stadionem

2. V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku I. bodu 1 této smlouvy je z pohledu objednatele využíván k výkonu veřejné správy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

II. Provedení a změny díla

1. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizace, kterou na konci realizace odevzdá objednateli.
2. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.
3. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), originál při ukončení odevzdá objednateli.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2031.
5. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci výzvy k podání nabídky (dále jen „změny díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno

ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede změnu díla bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) termín zahájení stavebních prací: předpoklad od 1.4.2021 – po předchozím vyzvání

b) termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.8.2021

c) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno v souladu s touto smlouvou a výzvou k podání nabídky a předloženou nabídkou. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel je povinen jej převzít, o čemž pověření zástupce smluvních stran pořídí písemný předávací protokol a předá veškeré nutné doklady, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III. odst. b) této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

2. Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena, dle předložené nabídky ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1.022.235 Kč
21% DPH	214.669 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.236.904 Kč

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a

jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla. Cena byla sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPHL a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.
4. V případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě nepředvídatelných víceprací- změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max. do 70% aktuální cenové úrovně.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu)**. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, resp. na vystavení faktury vzniká převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k předání a převzetí díla. Splatnost ceny díla je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší. Na faktuře bude uveden celý název projektu: **Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem** a registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986**. Nedílnou součástí faktury – přílohou bude položkový rozpočet - soupis provedených prací a dodaných dodávek odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy a zhotovitel není oprávněn poskytnutí záloh požadovat.
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.
5. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho

bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
7. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

VI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad.
3. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.
4. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad bude zhotoviteli písemně oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

VII. Sankce

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení po stanoveném datu ukončení díla.
2. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její zaplacení vzniklo.
3. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije.
4. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel bere na vědomí, že je nutné zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami místa realizace a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a smlouvě uvedeny nejsou.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem veřejné zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zhotovitel uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a objednatel zveřejní smlouvu na profilu zadavatele.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči právům již dospělým.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora/dotace z MAS-IROP.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)

V Bernarticích dne 22.02.2021

V Milevsku dne 22.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pavel Souhrada
Starosta
městys Bernartice



Ing. Bc. David Lukeš
jednatel
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Cenová soustava


URS 2018/II

Stavba	Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem
---------------	---

Objednatel	Městys Bernartice
Adresa:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
IČO:	00249530
DIČ:	CZ00249530

Zhotovitel	Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Adresa:	Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO:	49061186
DIČ:	CZ49061186
Dne:	29.01.2021
Za zhotovitele:	Ing. Bc. David Lukeš

Podpis a razítko:



Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186

-1-

Rekapitulace

Stavba:

Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO101: Komunikace	982 882	206 405	1 189 288
001: Zemní práce	146 381	30 740	177 121
002: Základy	1 240	260	1 501
004: Vodorovné konstrukce	549	115	664
005: Komunikace	417 004	87 571	504 575
008: Trubní vedení	77 761	16 330	94 091
009: Ostatní konstrukce a práce	270 632	56 833	327 465
099: Přesun hmot HSV	43 955	9 231	53 186
V03: Zařízení staveniště	16 000	3 360	19 360
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 360	1 966	11 326
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.	9 379	1 970	11 349
008: Trubní vedení	7 720	1 621	9 341
099: Přesun hmot HSV	1 660	349	2 008
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.	29 973	6 294	36 267
046: Zemní práce pro montážní práce	29 973	6 294	36 267
Celkem Hlavní	1 022 235	214 669	1 236 904

	bez DPH	DPH	s DPH
geodetické práce - GEO	9 360	1 966	11 326
Vedlejší			
přechodné dopravní značení/opatření - DIO	16 000	3 360	19 360
sjezd č.3 - 1/6 plocha sjezdů a 1/2 liniového zlabu	15 541	3 264	18 805
demontáž - odstranění branky, vrata a oplocení	3 712	780	4 492
CELKEM vedlejší	35 253	7 403	42 656
CELKEM hlavní s GEO	986 981	207 266	1 194 247
CELKEM hlavní bez GEO	977 621	205 300	1 182 922
CELKEM	1 022 235	214 669	1 236 904

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO101: Komunikace						982 882
001: Zemní práce						146 381
1.	001001	Chybějící materiál do zemního tělesa chodníku 121,36 * 1,8	t	218,448 218,448	200,00	43 690
2.	00572410	osivo směs travní parková 243,8*0,03	kg	7,314 7,314	72,70	532
3.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,0	33,10	1 159
4.	111203201	Ořezání větví živého plotu	m2	20,0	49,75	995
5.	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 odstranění nepevných povrchů tl. 150mm;192,709	m2	192,709 192,709	35,58	6 857
6.	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	164,81	52,52	8 656
7.	113107182	Odstranění podkladu živického tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	164,81	41,84	6 896
8.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 0,1*616,491	m3	61,649 61,649	27,34	1 685
9.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	18,0	109,30	1 967
10.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 uliční vpustí chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*1,1 žláby chodník; 0,6*(1,5+3,5)*1,1 uliční vpust Etapa I; 0,6*2,5*1,1 drenážní potrubí Etapa I; 0,6*6*0,5	m3	11,04 4,29 3,3 1,65 1,8	487,20	5 379
11.	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	35,0	43,46	1 521
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovezený chybějící materiál do tělesa chodníku; 142-18-0,84-1,8 odvoz kulturních vrstev; (616,49-243,8)*0,1	m3	158,629 121,36 37,269	186,18	29 534
13.	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých	m3	142,0	33,29	4 727
14.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím uliční vpustí chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*(1,1-0,1-0,3) žláby chodník; 0,6*(1,5+3,5)*(1,1-0,1-0,3) uliční vpust Etapa I; 0,6*2,5*(1,1-0,1-0,3)	m3	5,88 2,73 2,1 1,05	68,96	405
15.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m uliční vpustí chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,3 žláby chodník; 0,6*(1,5+3,5)*0,3 uliční vpust Etapa I; 0,6*2,5*0,3 drenážní potrubí Etapa I; 0,6*6*(0,5-0,1)	m3	3,96 1,17 0,9 0,45 1,44	293,40	1 162
16.	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítí, uložené do 3 m	m3	2,52	176,48	445
17.	181202305	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím 444,99+57,46+58,3+22,36	m2	583,11 583,11	17,24	10 053
18.	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	243,8	24,40	5 949
19.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,8	13,38	3 262
20.	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	55,6	115,20	6 405
21.	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 8/32 drenážní potrubí Etapa I; 0,6*6*(0,5-0,1)*1,8	t	2,592 2,592	378,40	981
22.	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700 g/m2 55,6*1,15	m2	63,94 63,94	64,48	4 123
002: Základy						1 240
23.	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 drenážní potrubí Etapa I; 6*2	m2	12,0 12,0	18,84	226
24.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop drenážní potrubí Etapa I; 6	m	6,0 6,0	127,25	764
25.	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2 drenážní potrubí Etapa I; 6*2*1,15	m2	13,8 13,8	18,16	251
004: Vodorovné konstrukce						549
26.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku uliční vpustí chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,1 žláby chodník; 0,6*(1,5+3,5)*0,1 uliční vpust Etapa I; 0,6*2,5*0,1	m3	0,84 0,39 0,3 0,15	653,10	549
005: Komunikace						417 004
27.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm doplnění konstrukce účelové komunikace;12,68 chodník; 432,31	m2	444,99 12,68 432,31	86,20	38 358
28.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Bernartice Pod Stadionem, etapa I.;58,3	m2	58,3 58,3	113,12	6 595
29.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm sjezd; 57,46	m2	57,46 57,46	138,98	7 986
30.	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287.00-0,311.84);22,36	m2	22,36 22,36	167,67	3 749
31.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Vozovka - Bernartice Pod Stadionem, etapa I.;52,54	m2	52,54 52,54	180,98	9 509
32.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m Bernartice Pod Stadionem, etapa I.;52,54	m2	52,54 52,54	221,69	11 648

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
33.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m doplnění konstrukce účelové komunikace;11,65	m2	11,65	258,60	3 013
34.	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,000.00-0,287.00);114,8 doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287.00-0,311.84);22,36	m2	137,16	440,67	60 442
35.	567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm doplnění konstrukce účelové komunikace;11,65	m2	11,65	199,20	2 321
36.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,000.00- doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287.00-0,311.84);24,84 doplnění konstrukce účelové komunikace;11,65 Bernartice Pod Stadionem, etapa I.;52,54	m2	232,11	199,64	46 338
37.	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,000.00- doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287.00-0,311.84);23,6	m2	152,66	276,29	42 178
38.	59245005	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná chodník;5,52*1,03	m2	5,686	502,40	2 856
39.	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná sjezdy;7,63*1,03	m2	7,859	422,40	3 320
40.	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní chodník;426,79*1,03	m2	439,594	182,40	80 182
41.	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní sjezdy;46,54*1,03	m2	47,936	238,40	11 428
42.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 chodník;426,79 chodník;5,52	m2	432,31	173,97	75 209
43.	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 sjezdy;46,54 sjezdy;7,63	m2	54,17	219,17	11 872
						1 905
						1 979
008: Trubní vedení						77 761
44.	008001	D+m sedlová odbočka	kus	7,0	1 704,00	11 928
45.	28615001	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10 11,5*1,05	m	12,075	488,00	5 893
46.	28615004	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x2000 mm SN10 2,5*1,05	m	2,625	627,20	1 646
47.	28661938	mříž litinová vč rámu a koše na bahno	kus	6,0	3 904,00	23 424
48.	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150 uliční vpustí chodník; 1+1+2,2+1,3 žlaby chodník; 1,5+3,5	m	11,5	96,34	1 108
49.	871350510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 uliční vpust Etapa I; 2,5	m	2,5	98,44	246
50.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (chodníkové s horním sifonovým přepadem)vč. dodávky	kus	5,0	4 793,91	23 970
51.	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (s horním sifonovým přepadem)vč. dodávky	kus	1,0	4 953,91	4 954
52.	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno uliční vpustí chodník; 5 uliční vpust Etapa I; 1	kus	6,0	765,46	4 593
009: Ostatní konstrukce a práce						270 632
53.	009002	Odstranění vstupní branky č.1.0 v do 2.0m - vč. odvozu a likvidace	sada	1,0	1 248,00	1 248
54.	40444000	značka dopravní svíslá P2,P4 700mm	kus	2,0	715,20	1 430
55.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	399,20	798
56.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	2,0	433,60	867
57.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,0	11,84	24
58.	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,0	51,60	206
59.	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 303,68*1,03	m	312,79	91,20	28 526
60.	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm 278,09*1,03	m	286,433	124,00	35 518
61.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm Snižená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože;38,62*1,03	m	39,779	98,40	3 914
62.	59227031	žlabová vpustí	kus	2,0	2 048,00	4 096
63.	59227036	Linový odvodňovací žlab D 400 vč. mříže	m	9,2	1 008,00	9 274
64.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	144,95	290
65.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	193,00	386
66.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník betonový chodníkový 150x250x1000 do bet. lože;278,09 Snižená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože;38,62	m	316,71	236,04	74 756
67.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,68	153,03	46 472
68.	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	313,71	106,55	33 426
69.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	313,72	61,16	19 187
70.	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	9,2	498,83	4 589
						2 295

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
71.	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,0	267,06	267
72.	966006133	Odstranění směrových kůlů uklínovaných kameny nebo obetonovaných	kus	8,0	267,06	2 136
73.	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,0	36,32	145
74.	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - vč. sloupků a patek	m	15,0	123,84	1 858
		při úpravě vjezdových vrat viz D.1.1.1;5		5,0		
		při výškové úpravě vstupní branky 2x5m, viz D.1.1.1;10		10,0		
75.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 - vč. odvozu a likvidace	m2	8,0	75,84	607
		4*2		5,0		
76.	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,15	4 069,89	610
099: Přesun hmot HSV						43 955
77.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	165,638	18,17	3 010
78.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 491,705	7,18	10 710
		165,745*9		1 491,705		
79.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové) asfaltového odpadu	t	16,564	124,00	2 054
80.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	582,5	48,38	28 181
V03: Zařízení staveniště						16 000
81.	034303000	DIO	sada	1,0	16 000,00	16 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						9 360
82.	105 VRN 003	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení průběhu vedení IS	sada	1,0	3 200,00	3 200
83.	105 VRN 004	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	sada	1,0	2 960,00	2 960
84.	105 VRN 006	Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část	sada	1,0	3 200,00	3 200
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.						9 379
008: Trubní vedení						7 720
85.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - poklopu	kus	5,0	1 385,88	6 929
86.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - šoupěte nebo hydrantu	kus	1,0	790,18	790
099: Přesun hmot HSV						1 660
87.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,415	687,29	1 660
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.						29 973
046: Zemní práce pro montážní práce						29 973
88.	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	38,35	256,08	9 821
89.	460510203	chránička podélně dělená, průměr 110mm	m	38,35	367,81	14 106
90.	460510204	chránička plastová PE 110	m	38,35	87,81	3 368
91.	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	38,35	69,86	2 679

