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1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku. 
Jedná se o opravu stávající místní komunikace ul. Zámecká v centru městyse Bernartice. 

Komunikace se napojuje na silnici I/29. Na komunikaci jsou přes sjezdy napojeny sjezdy z ne-
movitostí. Odvodnění povrchu komunikace je v současné době řešeno podélným a příčným 
sklonem do stávajících uličních vpustí. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický prů-
zkum, hydrogeologický průzkum atd.). 
V zájmové oblasti byla provedena rekognoskace terénu, geodetické zaměření oblasti a zjiš-

tění průběhů vedení IS. 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma.  
V oblasti se nacházejí trubní sítě vodovodu, kanalizace a plynu, vedení kabelových sítí elek-

tro NN i sdělovacích vedení. Součástí komunikace je uliční vpust, do které je svedena povrcho-
vá voda, ta bude opravena. Komunikace se nachází mj. i v ochranném pásmu silnice I. tř. 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod.  

Předmětná část komunikace neleží v záplavovém území. 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území. 
Zájmové území leží v intravilánu obce Bernartice, vzhledem k plánovaným stavebním pracím 

se nepředpokládá, že stavba bude mít zásadní vliv na přilehlou zástavbu, přístup k ní nebude 
výrazně omezen. Odtokové poměry zůstanou zachovány stávající – pomocí podélných a příč-
ných sklonů do uliční vpusti. 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Nepředpokládá se provádění asanací ani kácení dřevin.  

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 
Nedojde k záborům pozemků ZPF ani LPF. 

1.8. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající doprav-
ní a technickou infrastrukturu). 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající, nedojde ke změně dopravních vztahů 

v území. Technická infrastruktura zůstane nezměněna. Dojde pouze k opravě povrchu komuni-
kace. 
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1.9. Informace o zapracování požadavků DOSS a správců technické in-
frastruktury 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, Datum 9.4.2018, Čj O18070068729 
- Sítě budou vytýčeny stavbou 
- Termín zahájení stavby bude sdělen v dostatečném čase  
- Technici Čevak a.s. budou mít přístup na stavbu zajištěn 
- Vpusti nebudou měněny pouze opraveny 
- Bude respektováno 
- Nové vpusti nejsou navrženy 
- Povrchové znaky budou výškově upraveny do nivelety vozovky 
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude prove-

dena před položením poslední vrstvy komunikace. 
- Záruční doba bude respektována zhotovitelem jako podmínka stavby 
- Kamerové prohlídky provede zhotovitel stavby  
- V případě odkrytí nebo provedení vodohospodářských sítí bude předložena dokumenta-

ce skutečného provedení stavby v požadovaných formátech. 
- V případě výměny povrchových znaků stavba předá tyto znaky provozovateli sítě. 
CETIN a.s., Olšanská 259/16, 130 00 Praha 3, datum 9.1.2018, Čj 569598/18, KA  46/18 
- Bude požádáno o vytýčení průběhu vedení sítí. Výkopové práce se nepředpokládají.  
- Na trase vedení nebude zřízeno složiště materiálu ani zařízení staveniště, rovněž zde 

nebude odstavovaná technika. Správce souhlasí se stavbou za splnění podmínek. 
E.ON Česká republika,s.r.o. Regionální správa Písek, Vrcovická 2297, 397 54 Písek, Datum 
10.4.2018, Čj M18359-16244333 
- Budou dodrženy podmínky dle §46 odstavce 8 zákona 458/2000Sb. 
-  Podmínky pro stavbu budou dodrženy zhotovitelem stavby 
- Investor stavby bude koordinovat stavební práce se záměry společnosti E.ON.  
E.ON Česká republika,s.r.o., Regionální správa zemního plynu F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
01 České Budějovice, Datum 16.4.2018. Zn.P9993-16245610 
- Souhlasí za podmínek. Podmínky budou dodrženy stavbou. 
 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek-Dopravní inspektorát. Da-
tum 9.5.2018, Čj KRPC-52067-1/ČJ-2018-020506-I 
- Souhlasí. 
- Komunikace bude odvodněna do stávajících vpustí 
- Sjezdy budou napojeny plynule 
- DIO zpracuje zhotovitel stavby 
- Komunikace nebudou poškozovány 
- Investor akce připravuje PD s názvem „Bernartice – chodníky ul. Zámecká“ kde je řešena 

pěší doprava v dané lokalitě. Ta bude koordinována s touto akcí. 

1.10. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související in-
vestice. 
Stavba bude koordinována se záměry společnosti E.ON Česká republika,s.r.o. Regionální 

správa Písek, která chystá v dané oblasti rekonstrukci stávajícího zařízení.  
Současně bude stavba koordinována s akcí „Bernartice – chodníky ul. Zámecká“ kde jsou 

řešeny pěší vazby v dané lokalitě.  
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY S POPISEM JEJÍHO 
PROVEDENÍ  

2.1. Celkový popis stavby   
Jedná se jak o opravu svrchních vrstvy vozovky  
Technologie opravy: 

• Instalování přechodného dopravního značení 

• Odfrézování povrchu komunikace v tl. cca 80mm 

• Očištění povrchu 

• Aplikace spojovacího postřiku postřiku 

• Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem 

• Aplikace spojovacího postřiku postřiku 

• Položení obrusné vrstvy požadované tloušťky 

• Úprava terénu bezprostředního okolí komunikace 
Šířkové uspořádání komunikace nebude měněno. Stávající výškové řešení bude zachováno 

tak, aby nedošlo ke změně nivelety o více jak 0,03m. Trvalé dopravní značení ani organizace 
dopravy nebude měněna. 

2.2. Dopravní řešení 
Stávající dopravní situace, ani trvalé dopravního značení nebude měněno. Pouze během vý-

stavby dojde k instalování přechodného dopravního značení.  
Během uzavření celého profilu komunikace dojde k omezení přístupu automobilovou dopra-

vou k přilehlým nemovitostem. Pěší přístup bude zachován a koordinován s probíhající stavbou.  

2.3. Směrové řešení  
Bude zachováno stávající, nebude měněno. Zůstane zachována styková křižovatka „T“.  

2.4. Výškové řešení 
Vzhledem k navazujícím vjezdům a zachování odtokových poměrů, bude zachováno i stáva-

jící výškové řešení tak, aby nedošlo ke změně nivelety o více jak 0,03m.  

2.5. Odvodnění 
Povrchové odvodnění je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do stávající uliční vpus-

ti.   

2.6. Konstrukce zpevněných ploch 
Asfaltový beton     ACO 11  50mm 
Spojovací postřik  PS 0,2-0,3kg/m2  
Vyrovnávací asfaltový beton   ACO11  proměnná 
Spojovací postřik  PS 0,2-0,3kg/m2  
Očištění povrchu    
Frézování      cca80mm 
CELKEM                                                                   80mm 
 

Všechny konstrukční spáry v místech napojení na stávající zpevněné plochy komunikací bu-
dou ošetřeny asfaltovou zálivkou, tak aby nedocházelo k zatékání vody a tvoření poruch.  
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2.7. Mechanická odolnost a stabilita 
Navržená oprava pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření 

z hlediska mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat potřebu 
splnění podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle příslušných 
norem a Technických podmínek: 

 Mechanická odolnost různých použitých materiálů apod. 

 

3. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Z hlediska technické infrastruktury nebude docházet ke změně vedení ani ochrany IS v zá-
jmové oblasti. 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno stávající. Nebude se měnit dopravní 
situace v území. 

 

4. VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI 
Během stavby bude omezen provoz na výše zmíněné komunikaci – místní komunikace ul. 

Zámecká. Nepředpokládá se významné omezení provozu v širších dopravních souvislostech. 
 

5. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY    

5.1. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Staveniště bude zajištěno bezpečnostními značkami podle platných předpisů (nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb). 
Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen bez-

pečnostními a dopravními značkami.  
Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním znače-

ním, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 
Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním 

hrubých nečistot.  
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-

padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 
Provádění stavby nebude znamenat ohrožení pro případné jízdy záchranné služby nebo 

hasičů, jejich průjezdu musí dát stavba přednost. 
Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí. 

5.2. Návrh řešení dopravy během výstavby. 
Během stavby bude omezen provoz na výše zmíněném úseku komunikace. Během stavby 

bude instalováno přechodné dopravní značení. To bude odsouhlaseno policií ČR – DI a pří-
slušným odborem dopravy. Pracovní místo bude řádně označeno dle TP 66 „Zásady pro ozna-
čování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Automobilová doprava bude částečně 
omezena.  
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5.3. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnost-
ní opatření 
Prováděné stavební práce jsou běžného typu, není nutné používání neobvyklých stavebních 

postupů a technologií. Práce se budou řídit běžnými zákonnými a technickými předpisy a nor-
mami. 

5.4. Přístup na staveniště  
Přístup na staveniště je možný ze silnice I/29. Staveništní doprava po veřejných komunika-

cích mimo obvod staveniště se nepředpokládá. Dopravní zátěž vzniklá v důsledku stavby navíc 
oproti obvyklé dopravní zátěži v místě je přiměřená rozsahu stavby.  

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat výhradně v obvodu staveniště. 
 

6. ZÁSADY ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ   
Vzhledem typu uvažovaných prací nebude součástí stavby řešení přístupu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 

7. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

7.1. Postup s nakládání s odpady 
Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé 

stavby, kteří budou provádět, přípravu území a vlastní výstavbu. 
Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými 

právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. v současnosti se zákonem č. 154/2010 
Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, z. č. 188/2004 Sb., z. č. 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o 
odpadech tj. č. 106/2005 a dále se souvisejícími vyhláškami č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, 
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 61/2010 Sb. kterou jsou no-
velizovány vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a dalšími ve znění pozdějších předpisů. 

Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzni-
ku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze 
zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předává-
ní jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů.  

7.2. Druh a kategorizace odpadů z výstavby 
Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozdělit na ty, které budou vázány na 

vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  
Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající při např. odstraňování krytu 

vozovky, při úpravě terénu atd. (např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, 
že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí nebo lidské zdraví a při vlastní výstavbě objektů. V zařízení staveniště vznik-
nou též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení 
aj.  

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezenou plochu, sloužící hlavně jako zá-
zemí pro pracovníky, resp. plochu časově omezenou pro uskladnění stavebního materiálu a 
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dále k umístění stavebních mechanizmů. Plochy pro případné zařízení staveniště budou sloužit 
stávající zpevněné plochy komunikací.  

Výstavbou komunikace budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména ka-
tegorie O – ostatní odpad, které budou dle možnosti přednostně využity nebo recyklovány. 
Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpoklá-
dat v podstatně menších objemech např. při údržbě strojního zařízení. 

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s od-
pady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí od-
povědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat 
podle druhů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je 
podle jednotlivých druhů a kategorií, vést evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných 
odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady, nebo odstraňová-
ní zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění k nakládání s nebez-
pečnými odpady. 

Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu provozu 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu Výskyt 
Způsob zneškodnění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O ze stavebních materiálů Sběrné suroviny apod. 

15 01 02 Plastové obaly O ze stavebních materiálů Recyklace 

17 01 01  beton O při provádění rekonstrukcí 
Recyklace, schválená 
skládka 

17 02 03  plasty O ze stavebních materiálů Recyklace 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O 
při provádění obnovy 
povrchu asfaltových ploch 

Recyklace, schválená 
skládka 

 

  

7.3. Vliv stavby na životní prostředí 
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v zastavěném území, je žádoucí věnovat zvýše-

nou pozornost zhodnocení potenciálních negativních dopadů na životní prostředí (v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce bu-
dou respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány. Při realizaci stavby je nutné 
vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a prašnost, na provoz 
blízkých objektů byl co nejmenší.  

 Hygienický limit hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq 
65dB v době od 7.00-21.00 hod, LAeq 60dB v době od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a  LAeq 
45dB v době od 22.00-6.00 hod ve chráněném venkovním prostoru staveb. 

 Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technic-
kém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při pro-
vozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.).  

 Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení ze-
miny na veřejné komunikace. 


