Příloha č. 6
SMLOUVA O DÍLO
Projektová dokumentace a související služby 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Objednatel:	Městys Bernartice  
se sídlem:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
zastoupený:	Pavlem Souhradou, starostou
IČO: 	00249530 
DIČ:	CZ00249530
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	641532349/0800
Zástupce ve věcech technických:	[bude doplněno před podpisem smlouvy], tel. [bude doplněno 	před podpisem smlouvy] 

a

Zhotovitel:	[doplní účastník]
se sídlem:	[doplní účastník]
zastoupený: 	[doplní účastník]
IČO: 	[doplní účastník]
DIČ:	[doplní účastník]
Bankovní spojení:	[doplní účastník]
Číslo účtu:	[doplní účastník]
Zástupce ve věcech technických:	[doplní účastník], tel.: [doplní účastník] 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník] soudu v [doplní účastník], oddíl [doplní účastník], vložka [doplní účastník].

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")


1 Úvodní ustanovení  
1.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných.
1.2 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v poskytnutí souvisejících služeb. Zhotovitel prohlašuje, že je či disponuje autorizovanou osobou s oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých. 
1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu zabraňovaly vykonávat pro objednatele činnosti uvedené v čl. 2. této smlouvy. Zejména prohlašuje, že není v souvislosti se záměrem a následnou případnou realizací uvedené stavby nebo vůči potenciálním dodavatelům stavebního řešení ve střetu zájmů, tj. že zájmy jeho osoby či zaměstnanců neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost při provádění díla a současně při výkonu této činnosti nemá žádný zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje, že pokud by kterákoli z těchto skutečností po uzavření smlouvy nastala, nebo by se o jejich existenci dozvěděl, neprodleně o tom objednatele vyrozumí.
1.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – revitalizace Náměstí svobody, Bernartice“ (dále jen „Veřejná zakázka“).  
1.5 Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle této smlouvy.
1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ve smyslu tohoto odstavce svými poddodavateli.
1.7 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejm. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zásady uvedených právních předpisů zahrnout do jím zpracované projektové dokumentace dle této smlouvy. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ekologické třídění odpadu.
1.8 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro plnění smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání nezbytné podklady.
1.9 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny díla.


2 Předmět díla  
2.1 Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace (též „PD“) Náměstí svobody v Bernarticích, okres Písek, v souladu s dopravní studií, kterou pro městys Bernartice vypracoval S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ: 060910 – Ing. Oldřich Slováček, datum zpracování: 11/2023. Projektová dokumentace bude řešit 5 stavebních objektů, a to SO 1 - komunikace I. a II. třídy, SO 2 - vnitřní členění komunikací a chodníků, SO 3 - parkové úpravy (zeleň), SO 4 - veřejné osvětlení, SO 5 - vodní hospodářství (kašna), zavlažovací systémy.

Rozsah díla: 
a) vypracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“)
b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (DPS); 
c) kompletní inženýrská činnost, obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; 

2.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou. Při zpracování projektové dokumentace, zejm. DPS, která bude zároveň dokumentací pro výběr zhotovitele stavby, postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
2.3 Zhotovitel se dále v rámci své činnosti při vyhotovování projektové dokumentace zavazuje navrhnout pro stavbu standardy v maximální možné míře respektující otevřené technologie, tzn. taková řešení, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl po zhotovení stavby povinen objednávat případné pravidelné revize technologií výlučně u zhotovitele prací, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva.
2.4 Zhotovitel zajistí, aby DPS obsahovala opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby samotná realizace stavby byla šetrná k životnímu prostředí.
2.5 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště nebo na flash disku či jiném vhodném nosiči dat) ve formátu pdf a dwg, případně v jiném běžně podporovaném formátu.  
2.6 Projektová dokumentace bude obsahovat soupis prací a výkaz výměr ve formátu xls (xlsx), pdf a xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Dále zhotovitel vypracuje oceněný soupis prací, včetně krycího listu, s cenami uvedenými v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a s cenami uvedenými v Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. Soupis prací bude obsahovat sloupec s odkazem na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2024_OTSKP" nebo "CS_ÚRS_2024_01" nebo "RTS_DATA_2024/I"). Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci soupisu prací. Oceněný soupis prací v listinné podobě bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že tuto projektovou dokumentaci použije objednatel pro výběr dodavatele stavby v souladu se ZZVZ.
2.7 Součástí projektové dokumentace bude dopravně-inženýrské opatření pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. 
2.8 Zhotovitel je povinen provést i práce a činnosti výše výslovně neuvedené (průzkumy, studie, polohopisné a výškopisné zaměření apod.), o nichž ví nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy.
2.9 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu. 
2.10 Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to možné a vhodné vzhledem k účelu stavby. 
2.11 Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2.12 Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 
2.13 Projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou část dle platné legislativy. Projektová dokumentace bude v souladu s dokladovou částí, zejména se závaznými stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů, dále pak se stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a všemi ostatními potřebnými stanovisky, vyjádřeními, posudky, studiemi a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.
2.14 Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné k zajištění pravomocných povolení či jiného potřebného opatření stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení správních řízen, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
2.15 Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
2.16 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínu předání díla. 

3 Termíny plnění  
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:
	předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5)
	do 31. 3. 2027*

	obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5)
	

	předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5)
	

	spolupráce při výběru dodavatele stavby 
	do podpisu smlouvy s dodavatelem stavby, na základě objednávek zadavatele

	výkon dozoru projektanta
	po celou dobu skutečného provádění stavby, na základě objednávek zadavatele


* Termín lze prodloužit pouze v případě, dojde-li k prodloužení lhůty, kterou budou dotčené orgány státní správy potřebovat pro svá stanoviska. 

3.2 Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění.
3.3 Dílo se u každého stavebního objektu považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo (daný stavební objekt) přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla.  
3.4 Termíny dokončení díla stanovené v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele. 

4 Cena díla  
4.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele podaná objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu podle cenové nabídky. 
4.2 Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb: 
	stavební objekt
	předmět
	cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	cena s DPH v Kč

	SO 1
	· předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	
	· obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti
	
	
	

	
	· předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr
	
	
	

	SO 2
	· předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	
	· obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti
	
	
	

	
	· předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr
	
	
	

	SO 3
	· předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	
	· obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti
	
	
	

	
	· předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr
	
	
	

	SO 4
	· předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	
	· obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti
	
	
	

	
	· předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr
	
	
	

	SO 5
	· předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]

	
	· obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti
	
	
	

	
	· předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr
	
	
	

	celkem
	
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]
	[doplní účastník]


 
4.3 Změna ceny, ať zvýšení či snížení, je možná jen při změně zákonné sazby DPH a tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zúžení nebo rozšíření požadovaných stupňů projektové dokumentace nebo rozsahu poskytovaných služeb.

5 Platební podmínky  
5.1 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
5.2 Na zhotovované dílo objednatel neposkytuje zálohy.
5.3 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech (stavebních bjektech), vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení, resp. dokončení.
5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených činností a dodaných služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze činnosti a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené činnosti a služby, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce (zejména smluvní pokuty).
5.5 Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele. 
5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

6 Záruka za jakost a vady  
6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a vady předaného díla. Zhotovitel zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě a že bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
6.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
6.3 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.
6.4 Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, vztahujících se k plnění předmětu smlouvy.
 
7 Licenční a autorská ujednání 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem, případně vykonavatelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 
7.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní, přičemž zhotovitel není oprávněn bez souhlasu dílo ani jakoukoli jeho dílčí část sám užít,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence, přičemž objednatel není povinen zhotovitele o poskytnutí nebo postoupení licence informovat.
7.3. Objednatel není povinen licenci využít.
7.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
7.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
a) výběrem dodavatele stavby zhotovované podle projektové dokumentace vyhotovené podle této smlouvy,
b) realizací stavby podle projektové dokumentace vyhotovené podle této smlouvy,
c) jakoukoli výstavou nebo propagací díla nebo stavby.
7.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený a neodvolatelný souhlas se zveřejněním díla nebo jeho části v jakékoli fázi nebo stupni rozpracovanosti, s jakýmikoli úpravami a změnami díla nebo jeho části, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
7.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
7.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. V případě, že by existovalo právo třetí osoby, které by mohlo být na překážku užívání díla dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit nerušený výkon užití díla objednatelem nebo jeho nástupcem.
7.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
7.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. Objednatel je v takovém případě oprávněn dílo nebo jakoukoli jeho část sám nebo prostřednictvím jiné jím pověřené osoby dokončit, dopracovat nebo jakkoli upravit. 
7.12. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace a všem jejím verzím okamžikem jejího předání. Objednatel je oprávněn každou dílčí část projektové dokumentace užívat, kopírovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. 
7.13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejm. při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

8 Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy  
8.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace či její části v termínu dle čl. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, byť i jen započatý den prodlení.
8.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. 6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
8.3 Je-li zhotovitel v prodlení oproti lhůtě plnění u kterékoliv ostatní činnosti sjednané touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
8.4 Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v 8.18 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
8.6 Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.  
8.7 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
8.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
8.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
8.10 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc nebo bude činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
8.11 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě.
8.12 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
· zhotovitel provádí činnosti nebo poskytuje služby nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou;

· zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než jeden měsíc;

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění;

· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení;

· zhotovitel je, v rozporu s jeho prohlášením učiněným v čl. 1.3. této smlouvy, ve střetu zájmů, když současně není možné přijmout žádná jiná vhodná nápravná opatření
8.13 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.
8.14 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení sjednaných smluvních pokut.
8.15 Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení. 
8.16 Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky. O předání díla bude vyhotoven písemný protokol, v němž obě strany uvedou mimo jiné zjištěné vady a nedodělky, jakož i lhůty pro jejich odstranění. 
8.17 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 1 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. 
8.18 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po předání díla objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
8.19 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako kdyby je provedl on sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli.
8.20 Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. V případě využití poddodavatelů je zhotovitel povinen od každého z nich vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v obdobném rozsahu, v jakém tíží zhotovitele dle čl. 1.3. této smlouvy.
8.21 Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
8.22 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
9.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
9.3 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. 
9.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
9.6 Uzavření smlouvy schválila, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada městyse Bernartice dne [bude doplněno před podpisem smlouvy] usnesením č. [bude doplněno před podpisem smlouvy]. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.


V Bernarticích						V [doplní účastník]  
Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………                           	……..……….………………………    
Pavel Souhrada		jméno, příjmení funkce [doplní účastník]
starosta			funkce 


















Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Dílo (dle bodu 2.1 a), b) smlouvy)
1.1. Podmínky provádění Díla
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu s platnou legislativou. Zároveň bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, případně podle právních předpisů, které v době plnění této smlouvy uvedené právní předpisy nahradí.
1.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována osobou (či osobami) autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
1.1.3. Součástí projektové dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.
1.1.4. Dokumentace bude obsahovat Plán organizace výstavby včetně časového harmonogramu.
1.1.5. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
1.1.6. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn. bez uvedení cen, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky v zadávacím řízení na zhotovitele stavby.  Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. V případě podání žádosti o dotaci rozdělí zhotovitel náklady stavby na uznatelné a neuznatelné náklady a upraví soupis prací pro potřeby dotace. Objednatel si vyhrazuje právo požádat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací, a to včetně nového ocenění soupisu dle aktuální cenové soustavy (max. dvakrát). 
1.1.7. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.    
1.1.8. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
1.1.9. Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a části díla před dokončením se zástupci objednatele. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
1.1.11. Zhotovitel bude respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky bude komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí.
1.1.12. Součástí Plnění jsou rovněž i veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné a výškopisné zaměření, apod., které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné k řádnému provedení Díla.
1.1.13. Projektové dokumentace budou dodány objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení (prostřednictvím datového úložiště, nebo na flash disku či jiném vhodném nosiči dat) ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným soupisem prací ve formátu .xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4) a .xls (.xlsx). Tištěný neoceněný soupis prací bude součástí každého paré projektové dokumentace, tištěný oceněný soupis prací bude předán ve dvou vyhotoveních (mimo paré).  
1.1.14. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat min. 1 x měsíčně jednání, a to v sídle objednatele nebo v případě potřeby dle vzájemné dohody. Připomínky, které vzejdou z těchto jednání, je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace.
1.1.15. Před zpracováním konečné verze DPS bude aktuální fáze projektu projednána a odsouhlasena s objednatelem. Objednatel má na odsouhlasení této fáze projektové dokumentace, případně zaslání připomínek, 10 pracovních dní. Zhotovitel po obdržení odsouhlasení ze strany objednatele, případně po obdržení připomínek tyto odstraní a zpracuje nejdéle do 14 dnů konečnou verzi projektové dokumentace.
1.1.16. Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.
1.1.17. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.

2. Služby (dle bodu 2.1 c) smlouvy)
2.1. Specifikace Služeb
2.1.1. Předmětem Služeb je zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí a zajištění získání všech rozhodnutí); inženýrská činnost bude ukončena předáním všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci a ověřené dokumentace od stavebního úřadu
2.1.2. V rámci zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitel:
· obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo povolení
· doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o rozhodnutí nebo povolení podle získaných dokladů a vyjádření
· vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání všech potřebných povolení
· zajistí veškerá pravomocná povolení s vyznačenou doložkou právní moci
· předá projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem objednateli
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1/1 2     Příloha č. 6   SMLOUVA O DÍLO   Projektová dokumentace a související služby       uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník         Objednatel:   M ěstys Bernartice       se sídlem:   Náměstí svobody 3 3, 39 8   43   Bernartice   zastoupený:   Pavlem Souhradou , starostou   IČO:    00249 530     DIČ:   CZ00249530   Bankovní spojení:   Česká spořitelna , a.s.   Číslo účtu:   641532349/0800   Zástupce ve věcech technických:   [ bude doplněno před podpisem smlouvy ] , tel.  [ bude doplněno    před podpisem smlouvy ]       a     Zhotovitel:   [ doplní účastník]   se sídlem:   [ doplní účastník]   zastoupený:    [ doplní účastník]   IČO:    [ doplní účastník]   DIČ:   [ doplní účastník]   Bankovní spojení:   [ doplní účastník]   Číslo účtu:   [ doplní účastník]   Zástupce ve věcech technických:   [ doplní účastník] ,  tel. :  [ doplní účastník]     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  [doplní účastník]   soudu v  [doplní účastník] ,  oddíl  [doplní účastník] , vložka  [doplní účastník] .     uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen  " smlouva ")       1   Úvodní ustanovení      1.1   Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k   jeho  převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech  podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných.   1.2   Zhotovitel  se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně  provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v   poskytnutí  souvisejících služeb. Zhotovitel  prohlašuje ,  že je  či disponuje  autorizovanou  osobou  s   oprávněním potřebným k   provedení projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, a že  disponuje zkušenostmi  a   technickým i  prostředky   n ezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této  smlouvy, v   rozsahu, kvalitě a   termínu touto smlouvou dohodnutých.     1.3   Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy mu nejsou známy žádné skutečnosti,  které by mu zabraňovaly vykonávat pro objednatele činnosti uvedené v   čl. 2. této smlouvy.  Zejména prohlašuje, že není v   souvislosti se záměrem a následnou případ nou realizací uvedené  stavby nebo vůči potenciálním dodavatelům stavebního řešení ve střetu zájmů, tj. že zájmy jeho  osoby či zaměstnanců neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost při provádění díla a  současně při výkonu této činnosti nemá žádný zájem z ískat osobní výhodu nebo snížit majetkový  nebo jiný prospěch objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje, že pokud by kterákoli z   těchto  skutečností po uzavření smlouvy nastala, nebo by se o jejich existenci dozvěděl, neprodleně  o   tom objednatele vyrozumí.  

