

SMLOUVA O DÍLO

/ uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. obč. zák./

I.

Účastníci smlouvy

1/ Zhotovitel :

Obchodní firma : **ROBSTAV stavby k.s.**

Sídlo: Pražská 483, 397 01 Písek

IČ : 27430774

DIČ : CZ27430774

Zapsán : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

Jednající : Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

2/ Objednatel :

Obchodní firma : **Město Bernartice**

Sídlo : Bernartice 398 43, Nám. svobody 33

Jednající : Pavel Souhrada, starosta

II.

Předmět smlouvy

Objednatel požaduje po zhotoviteli: **Stavba inženýrských sítí v lokalitě navazující na ulici Za Humny v Bernarticích.**

Zhotovitel se zavazuje toto dílo provést za podmínek, které jsou dále v této smlouvě uvedeny.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby a výkony, včetně dodávek hmot a děl, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dokončení a předání sjednaného díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

III.

Cena plnění

Cena za předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran. Cena bude účtována dle skutečně provedených prací a výměr dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce (viz zápisy ve stavebním deníku).

Cena dle cenové nabídky činí: 384 539,06 Kč
/ cena je uvedena bez DPH /

Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na zvětšení rozsahu díla, bude toto odsouhlaseno objednatelem na základě jednotkových cen v cenové nabídce popř. dodavatel vypracuje novou cenovou nabídku, která bude objednatelem odsouhlasena.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli :

- cenu díla na základě faktury vystavené při dokončení díla.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že termín doručení faktury zůstane sporným, má se zato, že byla doručena tři dny po jejím odeslání. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Pro případ, že objednatel neuhradí kteroukoliv fakturovanou částku včas, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

Termín plnění

Zhotovitel započne práce po dohodě s objednatelem: 1.8.2016

Zhotovitel je povinen sjednané práce dokončit nejpozději do: 31.8.2016

V případě, že zhotovitel ne zahájí, přeruší nebo zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není výše uvedenými termínem dokončení díla vázán.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmětné dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, eventuálně vlastnosti obvyklé. Záruční doba se touto smlouvou sjednává ohledně provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Vyskytnou-li se v záruční době na provedeném díle vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady bezplatně odstranil. Vady se zhotovitel zavazuje odstranit v nejkratší možné době, nejpozději ve lhůtě písemně sjednané oběma smluvními stranami, vždy však za současného respektování stanovených technologických postupů.

VI.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel provede výše uvedené dílo svým jménem a na svoji odpovědnost.

Tato smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Účastníci, resp. jejich statutární zástupci prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho listinu podepisují.

V Písku
dne

ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ②

.....
Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

V Bernarticích

dne 18. 7. 2016

.....

Pavel Souhřada, starosta



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0416-04

Stavba: Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky ulice Za Humny

JKSO:

Místo: Bernartice

CC-CZ:

Datum: 25.4.2016

Objednatel:

Městys Bernartice, Nám. Svobody 33, 39843 Bernartice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ:

26094541

DIČ:

CZ26094541

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

384 539,06

0,00

Cena bez DPH

384 539,06

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

384 539,06
0,00

80 753,20
0,00

Cena s DPH

v

CZK

465 292,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky ulice Za Humny

JKSO:

Místo: Bernartice

CC-CZ:

Datum: 25.4.2016

Objednatel:

Městys Bernartice, Nám. Svobody 33, 39843 Bernartice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ:

26094541

DIČ:

CZ26094541

Projektant:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ:

26094541

DIČ:

CZ26094541

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

384 539,06

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

384 539,06

DPH základní

21,00%

ze

384 539,06

80 753,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

465 292,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483

397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky ulice Za Humny

Místo: Bernartice

Datum: 25.4.2016

Objednatel: Městys Bernartice, Nám. Svobody 33, 39843 Bernartice

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.

Zhotovitel: PROJEKTOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 60255822

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

384 539,06

HSV - Práce a dodávky HSV

384 539,06

001 - Kanalizace, vodovod a plynovod

180 280,43

1 - Zemní práce

32 085,42

2 - Zakládání

4 239,48

4 - Vodorovné konstrukce

17 612,89

5 - Komunikace pozemní

1 309,35

8 - Trubní vedení

120 183,93

801 - Kanalizace

77 049,00

802 - Vodovod

24 433,72

803 - Plynovod

18 701,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

2 205,00

998 - Přesun hmot

716,79

002 - Přípojky

1 927,57

1 - Zemní práce

204 258,63

2 - Zakládání

15 981,34

4 - Vodorovné konstrukce

472,50

5 - Komunikace pozemní

5 940,80

8 - Trubní vedení

4 567,50

801 - Kanalizace

160 550,31

802 - Vodovod

10 290,00

803 - Plynovod

63 274,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 986,31

997 - Přesun sutě

12 516,00

998 - Přesun hmot

2 092,93

PSV - Práce a dodávky PSV

782,75

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

1 354,50

VP - Vícepráce

1 354,50

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

384 539,06

11