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A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby a investora

A.1.1. Údaje o stavbě
a)  název stavby Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Pod stadionem Bernartice
b)  místo stavby Bernartice
c) předmět dokumentace stavební povolení 

A.1.2 Údaje o žadateli
a)   jméno  příjmení  a
místo trvalého pobytu

Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) název  firmy Projektostav  s.r.o. Tyršova 63, 397 01 Písek

IČO: 26094541             DIČ: CZ 26094541
b). údaje hlavního projektanta J. Břečka   ČKAIT: 0101630 stavby vodního hospodářství

A.2. Základní údaje charakterizující stavbu
     Hlavním cílem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je návrh  jednotné
kanalizace a vodovodu v lokalitě Pod stadionem v Bernarticích, která je dle územního plánu
určena pro výstavby rodinných domků. Zájmové území se nachází v jihovýchodní části obce
u výjezdu směr Rataje.  V rámci této stavby vzniknou stavební pozemky pro cca 9 samostatně
stojících rodinných domků, které budou plynule navazovat na realizovanou zástavbu obce. 
        Navržené inženýrské sítě  pro budoucí zástavbu vychází z výhodné polohy celého území
a dotvoří tak celkový ráz zástavby této lokality rodinnými domky. S ohledem na výškové
poměry je část navržené kanalizace řešena jako tlaková. V městyse Bernartice je vybudována
a provozována jednotná kanalizace s centrální ČOV. 
   Dešťové vody z navržené komunikace budou likvidovány vsakem podle hydrogeologického
posudku s bezpečnostním přepadem napojeným na splaškovou kanalizaci. Navržené řešení je
v souladu s vyhláškou č. 269/2009 a ČSN 759010,  likvidace dešťových vod jednotlivých
stavebních pozemků bude řešeno vsakem do terénu a není součástí této dokumentace. 
          Kapacitní údaje
kanalizace  Ultra Solid  Ø 250   délka 82,50 m

 PE 63 délka 30 m
přípojky PVC-KG  160

vodovod LPE 63/3,6 SDR 17,6        délka 118 m
přípojky lPE 32/3 SDR 17,6

  
        V rámci  stavby jsou navrženy  přípojky splaškové  kanalizace a vodovodu na
jednotlivé stavební pozemky, které budou zavedeny 1 m na hranice pozemků, kde se zakončí
revizními kanalizačními plastovými šachtami a vodoměrnými šachtami, ty budou součástí
dodávky a povolení rodinných domů.

A.3. Přehled výchozích podkladů 
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         Dokumentace je zpracována na základě objednávky stavebníka  v souladu 
s podmínkami stanovenými v platném zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.ve znění podle stavu 
k 1.1.2013 a podle schváleného územního plánu města a vydaného rozhodnutí o umístění 
stavby.
           Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
ve  znění  pozdějších  předpisů  pro  společné  vydání  povolení.  Jako  výchozí  podklad  bylo
předáno:
-    geodetické oddělení pozemků
-    geodetické zaměření zájmové lokality v systému JTSK
-    vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí  
-    územní plán města Mirotice
-    projektová dokumentace SO 01 komunikace
-    hydrogeologický posudek likvidace dešťových vod RNDr. Miloš Čeleda
-    rozhodnutí o umístění stavvby
    Provádění  stavby  s uvedením  termínů  vstupů  a  ukončení  bude  včas  a  s předstihem
oznámeno všem vlastníkům dotčených pozemků.  Před zahájením zemních výkopových prací
oznámí  dodavatel,  či  stavebník  termíny  zahájení  prací  příslušnému  MÚ  odboru  kultury
v souladu s par. 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé při
stavbě budou likvidovány v souladu vyjádření příslušného MÚ  odbor životního prostředí.     
   V případě  potřeby  bude  zatřídění  upřesněno  při  realizaci  stavby  stavebním  dozorem.
Staveniště bude  dobře přístupné ze stávajících místních komunikací..  Pro vlastní realizaci
stavby není potřebné vybudování žádných přípojek energií.  V dokumentaci jsou zakresleny
informativně stávající inženýrské sítě, tak jak byly předány jednotlivými správci ve vyjádření,
před  zahájením  zemních  výkopových  prací  je  nutné  jejich  přesné  vytýčení  jednotlivými
správci,  aby  nedošlo  k jejich  poškození.  Při  souběhu  a  křižování  je  nutné  dodržet  ČSN
736005 a požadavky jednotlivých správců ve vyjádřeních.  
    Před  zahájením  zemních  výkopových  prací  oznámí  dodavatel,  či  stavebník  termíny
zahájení prací  muzeu Písek v souladu s par. 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s vyhláškou a vyjádřením
MÚ  Milevsko  odbor  životního  prostředí.  Veškeré  vzdálenosti  souběhů  a  křižování
s inženýrskými sítěmi musí být provedeny podle ČSN 736005.        
            
A.4. Pozemky dotčené stavbou
         Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v katastrálním území  Bernartice      

parcelní číslo druh pozemku vlastnické právo

742/4 orná půda Městys Bernartice, Náměstí svobody 33
            
          

Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby
    Pozemek určený k zástavbě vozovky a inženýrských sítí se nachází na volných plochách
pod stadionem nad stávající zástavbou rodinných domů. V rámci této stavby jsou navrženy
inženýrské  sítě  pro  budoucí  zástavbu  10  nových  samostatně  stojících  rodinných  domků.
Navržené inženýrské sítě pro budoucí zástavbu vychází z výhodné polohy celého území a
dotvoří tak celkový ráz zástavby této lokality rodinnými domky.  
     Inženýrské sítě budou napojeny na stávající jednotnou kanalizace a vodovod vedené v ulici
Pod stadionem v zeleném pasu vedle  vozovky.  Po  dobu stavby bude  území přístupné  ze
stávajících místních vozovek obce,  které napojují celé území včetně stávající zástavby na
místní vozovky. Pozemky určené k zástavbě se nachází na volných plochách nad koncovou
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zástavbou pod stadionem  Na navržené inženýrské sítě budou napojeny přípojky splaškové
kanalizace a vodovodu z budoucích stavebních parcel, které vzniknou v této lokalitě. Dešťové
vody ze střech a zpevněných ploch rodinných domků budou likvidovány  dle vyhlášky č.
269/2009  a  ČSN  759010.  Samostatně  bude  zpracováno  zásobování  elektrické  energie
společností E-on ČR, veřejné osvětlení,  které není součástí této dokumentace.  
    Kanalizace je navržená podle ČSN 756101, ČS EN 1610, EN 752, ČSN 759010, TNV
759011  tvořená stokou jednotné  kanalizace S1, na které se napojí bezpečnostní přepady
vsakovacího  systému  dešťové  kanalizace  z  komunikace.  Přípojky,  které  nejsou
vodohospodářskou stavbou budou napojeny pode oddílu 5 výše uvedené  normy na navrženou
stoku.   
    Vodovodní řad V1 je navržen podle ČSN 755411, 730873, ČSN 755911, ČSN 755401, EN
805 bude napojený v ulici Pod stadionem na stávající řad  PE 63. Za místem napojení se osadí
vodárenské šoupě DN 50/PN16, koncový podzemní hydrant h bude sloužit pro odvzdušnění
navrženého  vodovodu.  Jednotlivé  přípojky  pro  RD  se  napojí  navrtávacími  pasy  s
navrtávacími  šoupátky  DN  1“  zakončené  na  hranicích  jednotlivých  stavebních  pozemků
zaslepením, v rámci staveb RD budou doplněny vodoměrnými šachtami.  Jedná se o mírně
svažité území kde se nebudou lišit  tlakové poměry oproti tlakům ve stávajícím vodovodu,
který vyhovuje požadavkům ČSN  755401 a 755011 EN 8055.      

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
     Pro zasakování dešťových vod z komunikace byl zajištěn hydrogeologický posudek ,
zatřídění  zeminy  bylo  provedeno  informativně  podle  údajů  poskytnutých  zástupcem
stavebníka podle okolních staveb:          zemina tř. 3 
    Upřesnění  zatřídění  hornin  bude  provedeno  při  realizaci  stavby  stavebním dozorem.
Technická řešení byla projednána s jednotlivými provozovateli.      

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
     Jsou dány trasami stávajících inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy.   

- Poloha vzhledem k záplavovému  a  poddolovanému území
              Netýká se této stavby

- Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  na  odtokové  poměry
v území
       Jedná se o území určené k zástavbě rodinnými domky  kde v části  celého území je již
realizována výstavby rodinných domů. Charakter zástavby RD bude řešen samostatně při
povolování  jednotlivých  staveb  a  bude  vycházet  z  územního  plánu.  Komunikace,
kanalizace,  vodovod  a  veřejné  osvětlení  nemají  vliv  na  okolní  území.  Vybudováním
komunikace  a  zástavbou  RD se  částečně  změní  odtokové poměry  terénu  zpevněnými
plochami.
 

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
            Netýká se této stavby

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
       Netýká se této stavby
    

- Územně technické podmínky
     Jsou dány schváleným územním plánem městyse Bernartice.   
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 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
        Stavby kanalizace a vodovodu nemají  časové a věcné vazby na jiné okolní stavby. V
rámci navržených inženýrských sítí se jedná o jejich rozšíření. 
   
B.2. Připojení na technickou infrastrukturu
    Napojovací místa technické infrastruktury jsou dána trasami stávající jednotné kanalizace,
obdobně je dáno místo napojení na vodovodní řad.  V dokumentaci jsou zakresleny stávající
inženýrské sítě v dané lokalitě,  tak jak byly předány jednotlivými správci,  před zahájením
zemních výkopových prací je nutné jejich přesné protokolární  vytýčení jednotlivými správci,
aby nedošlo k jejich poškození. Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní a neslouží
pro  jejich  vytýčení.  Při  souběhu a  křižování  je  nutné  dodržet  ČSN 736005 a  požadavky
jednotlivých správců ve vyjádřeních.  
Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemním vedením
    Dle ČSN 73 6005 -  Prostorové uspořádání  sítí  technického vybavení  -  jsou nejmenší
dovolené vzdálenosti (mezi vnějšími povrchy vedení v m): dle tab A1 a A2.  
     Při realizaci stavby nedojde v průběhu prací k  uzavírce komunikace ani omezení dopravy,
pouze při propojení vodovodního řadu ve stávající zástavbě budu po dobu uzavírky uzavřena
místní vozovka.  Při realizací stavby budou použity drobné mechanizmy, dopravní opatření
k této stavbě není potřebné.

B.3. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv na životní prostředí

     Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a okolní zástavbu. Při provádění stavby
bude  dodavatel  dodržovat  zásady  o  nakládání  s odpady  ,  při  zneškodňování  případných
odpadů  se bude řídit č. 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb.  Ke zhoršení
životního prostředí dojde pouze částečně v průběhu stavby provozem mechanizmů a zvýšenou
prašností  a  hlukem.  Přebytečná  zemina  bude  odvezena  na  skládku  dohodnutou  mezi
dodavatelem a stavebníkem. 
     Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování ochrany a bezpečnosti při práci
v souladu  s danými  předpisy  a  nařízeními.  Upozorňujeme  na  nutnost  dodržování  všech
bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Tato
vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí  stavební práce a jejich
pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů, manipulace a ukládání materiálu. Před
zahájením  prací  musí  být  všichni  pracovníci  dodavatele  seznámeni  s bezpečnostními
předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a o rizicích dle Zákoníku práce par. 133
odst. 1, písmeno b.  Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů
vztahujících  se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a
podmínkám prováděných prací.  Musí být respektovány platné normy ČSN EN a vyhlášky
související s charakterem realizované stavby.   
                   Seznam hlavních bezpečnostních a hygienických předpisů:
1. Vyhláška  ČÚBP  č.  591/2006  Sb.  kterou  se  určují  základní  požadavky  na  zajištění

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci na staveništi
2. Nařízení vlády ČR č. 101/2005 Sb. o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
3. pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vodohospodářských provozech
4. Vyhláška č. 57/1967 Sb. min. zdravotnictví
5. hygienické předpisy svazek č. 39/1978
6. Vyhláška SÚBP a SÚB č. 111/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení

pracovních nehod
7. zákon č. 65/1961 Sb. bezpečnost zdraví při práci
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8. zákon č. 85/1966 bezpečnost a ochrana zdraví při práci
9. ČSN 343500 první pomoc při úrazech elektřinou
10 Zákon č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech
* vše v platném znění
    Dále  jsou  specifikovány  hlavní  rizikové  práce  s upozorněním na  hlavní  bezpečnostní
opatření  při  zemních  pracích,  manipulaci  s materiálem  a  práce  související  s elektrickou
energií:
-zemní práce svahů rýh a jam, zajištění výkopů, zajištění staveniště, křížení s inženýrskými   
  sítěmi,  osvětlení výkopů
-práce se stroji při dodržování bezpečnostních předpisů
-vodorovná a svislá doprava břemen správné uskladnění, zákaz pohybu a vstupu pod ně, 
  zajištění bezproudí vzdušného vedení 
-doprava osob a materiálu
-zajištění materiálu proti sesunutí
-používání ochranných pomůcek
-zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště
-možnost poskytnutí první pomoci
-trvalý pořádek na staveništi
-označení stavby, proškolení pracovníků

b) Vliv na přírodu a krajinu
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

              Netýká se této stavby
e) Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a  podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů
      Při souběhu a křižování se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti
dle ČSN 736005. Podle zákona č. 274/2001 Sb. s novelizací je ochranné pásmo kanalizace do
DN 500 vzdálenostně 1,5 m na každou stranu. 
      Stavba kanalizace a vodovodu se bude provádět v naprosto klidné části městyse, kde se
vyskytují  běžná  ochranná  pásma  inženýrských  sítí.  Během  prací  dojde  k přechodnému
zhoršení životního prostředí prašnosti vlivem stavební činnosti a možnému omezení dopravy.
Kanalizace  a  vodovod  jsou  podzemní  inženýrské  sítě,  které  nenaruší  ráz  a  charakter
urbanistického celku a není zdrojem žádných odpadních látek.
     Práce budou probíhat v pracovních dnech v běžné pracovní době. Přebytečná zemina bude
odvezena na skládku dohodnutou se zástupci obce. Stavební suť, zbytky trubního materiálu a
asfaltový  kryt  vozovky  vyříznutý  před  zahájením  zemních  výkopových  prací  budou
odvezeny na tříděnou skládku materiálu.  Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možné
použít  na  recyklaci  budou odvezeny  na  skládku  interního  materiálu.  Dodavatel  stavby  je
povinen průběžně třídit odpady, kontrolovat jejich stav a vést jejich evidenci,  jako původce
odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu. Odpady vzniklé výrobní činností
zhotovitele stavby nelze odhadnout, jeho povinností bude zařazení podle druhů a kategorií
shromažďovat  je  tříděné  a  vést  jejich  evidenci.  Nakládání  s odpady  podléhá  zákonu  č.
185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381, 383/2001 Sb. 
       Stavbou nedojde k porušení žádné vzrostlé zeleně a  pouze částečně omezí vedlejší
dopravu v obci.                                 

B.4. Zásady organizace výstavby
    a).   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
             Dopravní napojení bude bezproblémové na místní komunikace.  
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    b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice a kácení dřevin
Ke  zhoršení  životního  prostředí  dojde  pouze  částečně  v průběhu  stavby  provozem
mechanizmů a zvýšenou prašností a hlukem.  Všechny tyto nepříznivé vlivy musí dodavatel
stavby po dobu realizace minimalizovat, nebo je vůbec nepřipustit.   
      Dodavatel stavby je povinen průběžně třídit odpady, kontrolovat jejich stav a vést jejich
evidenci. Dále musí zamezit  jejich odcizení a znehodnocení cizí osobou. Dodavatel stavby
jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu. 
      Stavba bude probíhat mimo jakoukoliv  zástavbu v otevřeném terénu, veškeré pozemky
dotčené stavbou se uvedou do původního stavu. Na pozemcích s ochranou ZPF bude sejmuta
ornice v tl. 150 mm a uložena odděleně od výkopku na druhou stranu tak, aby se po provedení
stavby vrátila zpět. Zařízení stavby jako mobilní buňky či chemické WC bude upřesněno mezi
stavebníkem a zhotovitelem stavby, v tomto prostoru bude také skladován materiál.   

                       D.     Dokumentace stavebních objektů

D.1. Zásady řešení
 SO 02 kanalizace      
    V  Bernarticích  je  provozována  převážně  jednotná  gravitační  kanalizace  svedena  do
centrální  ČOV  před  kterou  je  umístěn  dešťový  oddělovač.  Oddílná  kanalizace  v  řešené
lokalitě bude napojena na stávající jednotnou stoku DN 300 vedenou v přilehlém zeleném
pasu, v místě napojení bude osazena nová revizní šachta Šs1. Z výškových důvodů nivelety
navržené komunikace a hloubky stávající  kanalizace nelze celý  úsek splaškové kanalizace
navrhnout gravitačně,  proto bude úsek mezi šachtami Šs2 a čerpací šachtou Čš řešen jako
tlakový,  výtlačné  potrubí  PE63  bude  napojeno  na  šachtu  Šs2 ve  spádu  podle  terénu
s hloubkou krytí cca 1,00 -1,20 m. Ostatní kanalizace  je navržena gravitační, hlavní stoka S1
DN 250 je vedena v ose vozovky v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi umístěné podle
ČSN 736005.  Trasa hlavní stoky bude vedena v ose budoucí vozovky, umístění revizních
kanalizačních šachet je dle ČSN 756101 čl. 4.10.2.5 do 50 m od sebe.  Před čerpací šachtou je
navržena šachta Šč, která bude mít snížené dno oproti odtoku o 0,29 m pro usazení písku a
podobně, který se bude průběžně vybírat, aby nedošlo k poruše čerpadel.     
        V čerpací šachtě Čš  vnitřních půdorysných rozměrů 2,0*1,5 m užitečné hl. 1,0 m bude 
užitečný objem 2,61 m3 sloužící pro 5 rodinných domů. V čerpací šachtě budou umístěna  2 
kusy kalových mělnících  ponorných čerpadel Grundfos SEG.40.09.2.50B  / Q=4,44 l/s, 
H=14,40 m, P=1,3 kW, 3*400 V,  výtlakem  PE 63. napojení výtlačného potrubí PE 63 do 
šachty Šs2 bude provedeno svisle podél stěny šachty cca 300 mm nade dnem, které se vyloží 
kamennými kostkami, nebo čedičem proti vymílání.  Chod čerpadel se pravidelně bude 
střídat, jedno čerpadlo jako záložní/.  Osazení čerpadel se provede na vodících tyčí se 
systémem automatické spojky,  spínání a tím i chod čerpadel je řízen podle výšky hladiny 
vody snímačem hladiny,  nebo spínacím přístrojem.  Ovládací skříň pro  čerpadla bude 
umístěna v energetickém pilíři v zeleném pasu u čerpací šachty.  Signalizace poruchy a chodu
čerpadel bude řešeno telemetrickou stanicí pro přenos dat, kompatibilní s centrálním 
dispečinkem provozovatele společnosti Čevak a.s.  
     Přípojky splaškové kanalizace DN 150  budou jednotně vyvedeny 1,0 m na stavební
pozemky 1 - 9, kde se zakončí plastovými revizními šachtami Ø 400 mm napojení přípojek na
stoky se provede šikmými odbočkami 250/160 pod úhlem 45º, přípojky z pozemků 3 a 6 se
napojí na šachtu Šs2. Dále je navržena přípojka splaškové kanalizace DN 200 pro objekt šaten
sportovního  stadionu,  která  bude  zakončena  šachtou  Šs5,  do  které  se  napojí  ležatý  svod
splaškové kanalizace šaten. Dešťové vody z jednotlivých stavebních pozemků budou řešeny v
rámci staveb RD. 
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       Likvidace dešťových vod ze zpevněné plochy vozovky  bude řešena  podle  vyhlášky č.
269/2009  vsakem  do  terénu  s  jejich  bezpečnostním  přepadem  napojeným  na  splaškovou
kanalizaci stoky S1. Toto řešení je v souladu s výše uvedenou vyhláškou a hydrologickým
posudkem. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací
uličními  vpustěmi UV1-UV4 navržené v rámci  projektu SO 01 komunikace  a  a  příčného
odvodňovacího žlábku. Každá uliční vpusť bude mít samoststné vsakovací zařízení, od vpustí
UV1 a UV2 bude dešťová kanalizace svedena do vsakovacích bloků umístěných v chodníku,
ze kterých je navržen přepad DN 150 napojený do čerpací šachty Čš. Uliční vpusť UV3 bude
napojena  na  vsakovací  bloky osazený v horní  části  parkoviště  s  přepadem napojeným na
šachtu Šs4. Vpusť UV4 umístěná v nejnižším místě  vozovky bude napojena na vsakování
umístěné v nejnižším místě parkoviště. S ohledem na výšky  vozovek a hloubky kanalizace
nelze napojit  gravitačně přepad vsakovacích bloků vpusti UV4 na kanalizaci, proto je  řešeno
zvýšením  objemu  vsakovacích  bloků  s  následným vsakem do  terénu.  Na  straně  vtoků  a
výtoků  vsakovacích  bloků  jsou  navržena  plastové  revizní  šachty  Šd1-Šd6  sloužící  pro
rozbočení a spojení potrubí.  Likvidace dešťových vod je navržena systémem AS-Nidaplast z
jednotlivých  bloků  voštinového  typu,  které  tvoří  podzemní  prostor  s  velkou  kapacitou
akumulace s postupným zasakováním do horninového prostředí. 
   Kanalizační  stoky  oddílné  kanalizace   jsou  navrženy  v nové  stavební  lokalitě  podle
Technických  požadavků  na  provádění  stavby,  ČSN   756101,  ČSN  756110  EN752-1-7,
ČSN75614 EN1610, ČSN733050 včetně změn 1 a 2, ČSN013424 a souvisejících norem a
vyhlášek.  Provádění kanalizačních stok se řídí ČSN 756101 čl. 7.1 - 7.1.5.10 a oddílu 7.2.
Uvedení do provozu
        Před uvedením stoky, objektů na stokové síti  a kanalizační přípojky do provozu se
provádí předepsané zkoušky  podle ČSN EN 1610 oddíl 10. 11. a 12. Kontroly a  zkoušky
podle  oddílu  12  se  mohou  provádět  během  výstavby,  je-li  požadována  provádí  se  první
zkoušky  vodotěsnosti  před  zásypy.  Během  pracovního  procesu  se  doporučuje  provádět
kontrolu hutnění bočního obsypu a hlavního zásypu. 
      Vizuální  prohlídkou se kontroluje:  směrové a výškové uspořádání,  spoje,  poškození
potrubí a jeho deformace, kanalizační přípojky. 
       Podle oddílu 13.3 se provede zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet metodou W. Po
naplnění  potrubí  a  šachet  a  dosažení  požadovaného  zkušebního  přetlaku  je  stanovena  1
hodinová přípravná  doba,  zkušební  doba  musí  být  min.  30 minut.  Tlak musí  být  udržen
v rozsahu  1  kPa  zkušebního  přetlaku  naplněním  vodou.  Zkušební  požadavek  je  splněn,
jestliže objem přidané vody není větší než: 0,15 l/m2 během 30 minut pro potrubí, 0,20 l/m2
během 30 minut pro potrubí včetně šachet, 0,40 l/m2 během 30 minut pro šachty. Tlakové
potrubí se zkouší podle pr EN 805.   
   Venkovní  kanalizace  je  navržena  z potrubí  Ultra  Solis  PVC-U třídy  SN 12,  přípoijky
uličních vpustí, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace z odpadních trub hrdlových PVC
160-200  typ  KG  SN  12,  těsněných  gumovými  kroužky  s tvarovkami  shodné  řady.
Skladování materiálu bude řešeno na pozemku stavebníka, veškeré materiály budou doloženy
atesty výrobce.      

Objekty na stokové síti
1. kanalizační šachta Šs1-Šs4, Šč  - betonové prefabrikované revizní  šachty, opatřené  
    litinovými kruhovými poklopy   600 mm D 400 pro zatížení 40 t 
   Dno šachty se osadí na upravenou plochu z vrstvy 200 mm štěrkopísku hutněnou na 90-92
   Ps. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spáru je nutné její snížení pod základovou
  spáru. Vyrovnávací plocha musí přesahovat obrys dna šachty. Po napojení kanalizačního 
   potrubí se provede zasypání šachty prosívkou hutněnou po vrstvách do úrovně 300 mm nad 
   horní část potrubí. Poté se provedou přípojky a zbytek zásypu hutněný po vrstvách 300 mm
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   šachta Šs2 bude mít dno zpevněné kamennými kostkami, nebo čedičem proti vymílání   
2. Šachty Šd1-Šd6 - plastová šachta s vlnitou šachtovou rourou  400 mm  
    s plastovým poklopem PE 1,5 t umístěné mimo pojízdné plochy. Dna PP šachet budou  
    přímého toku typ I. s přítoky a odtoky PVC-KG 150 osazená na 100 mm vyrovnané  
    štěrkové lože. Po montáži šachet a napojení se provede rovnoměrné obsypání po celém 
    obvodu se zhutněním zeminy  do úrovně rostlého terénu.    
3. šachty domovních přípojek   – plastová šachta s vlnitou šachtovou rourou  400 mm  
    s plastovým poklopem PE 1,5 t umístěné mimo pojízdné plochy. Dna PP šachet budou  
    přímého toku typ I. s přítoky a odtoky PVC-KG 150 osazená na 100 mm vyrovnané  
    štěrkové lože. Po montáži šachet a přípojek se provede rovnoměrné obsypání po celém 
    obvodu se zhutněním zeminy  do úrovně rostlého terénu.
4. uliční vpusti UV1-UV4 – betonové typové prefabrikáty s kalištěm s vtokovou litinovou
    mříží, které je podle požadavku možné doplnit vtokovým košem, odtoky DN 200  
5.  Systém bloků AS-Nidaplast 
    Voštinové  bloky  AS-NIDAPLAST EP 400 jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru,
    který slouží k retenci dešťových vod. Samotný objekt bude sloužit jako vsakovací objekt, 
    při použití nepropustné folie k retenci vody a jejímu postupnému vypouštění nebo lze tyto 
    funkce kombinovat. Vsakovací objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve
   vertikálním směru. Rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn 
   drenážním potrubím a podkladní vrstvou štěrku pod vsakovacím objektem.
    Konstrukční řešení:
     Spodní  přítok je základní způsob přivedení srážkové vody do vsakovacího objektu  
    sestaveného z bloků AS-Nidaplast EP 400. Jeho výhodou je zamezení zanášení 
     vsakovacího objektu. Veškeré nánosy se ukládají na dně drenážního potrubí, které 
     je uloženo ve vrstvě štěrku, což zamezuje dalšímu šíření do vsakovacího objektu. Při 
    průtoku srážkové vody drenážním potrubím jsou případné nánosy automaticky      
    odplavovány. 
   Sestavení objektu:
Objekt  sestavený z bloků AS-Nidaplast  EP 400 se skládá  z několika částí,  které  společně
umožňují  spolehlivý  provoz  celého  zařízení.  Akumulační  schopnost  1  bloku  je  1422  l.
K rozvodu vody se použije drenážní potrubí DN 100,  které je uloženo ve vrstvě štěrku. Na
tuto  podkladní  štěrkovou  vrstvu  se  osazují  bloky  velikosti  2,4x1,2  m  výšky  0,52  m.
K bezproblémovému  plnění  a  prázdnění  bloků  slouží  odvzdušňovací  potrubí  nad  bloky.
Drenážní potrubí je zaústěno do revizních šachet,  přes tyto nátokové a odtokové šachty a
drenážním potrubím lze do objektu přistupovat pomocí kamery a čistící trysky. Díky tomu lze
zajistit  průchodnost  a  čistotu  potrubních  rozvodů.  Pomocí  čistící  trysky  jsou  usazeniny
splaveny do revizní šachty. 
  
 Velikost výkopu
Rozměry výkopu musí být alespoň o 50 cm širší na každé straně, než je velikost
vsakovacího objektu. Rozměr (délka/šířka/výška) vsakovacího objektu se volí vzhledem
k dispozici terénu. 

 Podkladová vrstva
Před samotným položením vsakovacích bloků AS-NIDAPLAST  je nutné vytvořit podkladní
vrstvu štěrku o tloušťce minimálně 15 cm ve které je současně položeno drenážní potrubí.
Mezi podkladovou vrstvu a bloky bude uložena geotextílie. Při vsakování je nutné, aby bylo
dno výkopu dostatečné propustné a minimálně 1m nad hladinou spodní vody.
Rovinnost terénu musí být ± 5°. 
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 Montáž geotextilie a hydroizolace
Pro vsakování je vhodné volit propustnost geotextílie v závislosti na míře propustnosti
horninového prostředí ve kterém je vsakovací objekt uložen.
Vlastnosti geotextilie (mechanické, hydraulické vlastnosti) mohou být přizpůsobeny
konkrétním podmínkám.
Doporučené vlastnosti použité geotextílie jsou následující:
• Propustnost (EN ISO 11058): > 0,02 m/s
• Velikost otvorů: > 63 µm a < 100 µm

 Retence
Pro retenci dešťové vody se použije geotextilie jako podklad pod retenčním
objektem-bloky. Po umístění bloků se geotextilií překryjí strany a strop retenčního objektu,
pokládá se tak, aby přesahovala přes vsakovací (respektive retenční) objekt
minimálně 30 cm na každou stranu. 
                                                            
  SO 03 Vodovod
   Trasa vodovodního řadu je navržena v kraji budoucí  komunikace,  v souběhu s kanalizací a
STL plynovodem,  prostorové a výškové uspořádání inženýrských sítí je řešeno v souladu s
ČSN 736005. Podle ČSN 755401 čl. 4.7 je navržený vodovodní  řad  posouzen podle ČSN
736655.  Vodovodní řad V1 je navržen pro zásobování vodou budoucí zástavby rodinných
domů  napojený  na   stávající  řad  PE  63  vedený  v  přilehlém  zeleném pasu  vedle  hlavní
komunikace,  jihovýchodním  směrem. Napojení  se  provede  vysazením  odbočky  63/63  za
kterou  se  osadí  vodárenské  šoupě  DN  50/PN16  ovládané  zemní  šoupátkovou  soupravou
vyvedenou do litinového poklopu. Celý úsek bude veden rovně bez lomů, zakončení bude
provedeno  podzemním hydrantem H DN 80  sloužící  pro  odvodnění  odkalení  trasy,  před
hydrantem bude odsazeno uzavírací šoupátko DN 80.      
    Dále je  navržena nová přípojka PE 32 pro objekt  šaten fotbalového hřiště, která je v
současnosti   vedena  napříč  pozemky  na  kterých  je  navržena  zástavby  RD  a  bude  proto
zrušena. Nová přípojka vodovodu pro objekt šaten bude vedena v cestě šířky 1,5 m a zakončí
se  plastovou  vodoměrnou  šachtou  VŠ  ve  staničení  M-32  min.  Ø 1,0  m s  vodoměrnou
sestavou a vodoměrem průtoku Q = 5,0 m3/hod.         
     Pro jednotlivé stavební parcely jsou navrženy přípojky PE 32/3 napojené jednotně 
navrtávacími pasy  např. Hawle č. 5250 -  63/1“ s navrtávacími litinovými šoupátky 1“ 
 č. 2800 se zemní soupravou vyvedenou do poklopu. Přípojky se zakončí 1,0 m za  hranicemi 
jednotlivých pozemků zaslepením. V místě jejich zakončení se v rámci stavby rodinných 
domků osadí vodoměrné šachty min. Ø 1,0 m  s vodoměrnou sestavou.  Vodovodní přípojky 
jsou navrženy podle ČSN 755411. 
    Prostorové a výškové uspořádání inženýrských sítí je řešeno v souladu s ČSN 736005. Nad
potrubím vodovodních  řadů  včetně  přípojek  se  podle  ČSN 7554001 vulkanizační  páskou
uchytí  signalizační  vodič např.  Ayky 2*4 mm2.  Vodič se vodivě spojí  s kovovými částmi
armatur.
      Vodovodní řad je navržen z lineárního polyetylénu podle ČSN 643041 středně těžké řady
SDR 17,6 např.Wavin.  Spojovací  díly a tvarovky jsou navrženy stejného materiálu a třídy
jako potrubí. Ze stejného materiálu je navržena i vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta pro
šatny  Ø 1,0 m je navržena plastová s poklopem umístěna mimo pojízdné plochy. Veškeré
armatury  jsou  navrženy  výrobky  firmy  Hawle,  či  VODKA  stejně  jako  navrtávací  pasy.
Doplňovací tvarovky u podzemního hydrantu jsou navrženy z tlakové litiny.  Výškový rozdíly
terénu v místě napojení a zakončení řadu je 2,87 m, takže tlakové poměry ve vodovodní  síti
budou podle požadavků ČSN  755401 a 755011 EN 8055.  
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D.2 Montážní práce
      Montážní práce je nutné provádět podle předpisů výrobce navrženého potrubního systému
potrubí se uloží na nehutněné pískové lože, těsnění se po celém obvodu namaže lubrikantem a
trubka se zasouvá lehce do hrdla za otáčení obou konců. Fixace se provádí dřevěnými 
zarážkami, které se poté odstraní, nebo zasypáním po 8-10 m úsecích, zkracování trubek se 
provede pomocí pily s jemnými zuby.                
     Zkouška těsnosti se provede podle ČSN 756101 čl. 4.4.1.5 a ČSN 756909 na částečně
zasypaném potrubí, kde jsou však viditelné spoje, všechny otvory se utěsní a nejvyšší místa
odvzdušní.  Tlak zkoušející  vody nesmí  být  nižší   než  0,03  MPa.  Poté  se  provede  obsyp
potrubí pískem 200 mm nad jeho vrchol. Zásyp se provede zásypovou zeminou hutněnou po
vrstvách.
       Provádění stok, přípojek a jejich zkoušky se dále řídí ČSN 756114 EN 1610. Zkoušky se
pak dělí na vizuální a vodotěsnosti podle čl.12. výše uvedené normy.    
      Vodovodní řady jsou navrženy podle ČSN 755401 s ohledem na doplňující články ČSN
730873. 
     Při ukládání a spojování trub, tvarovek a armatur je nutné dodržovat postup stanovený
technickými předpisy pro daný materiál. Spojování potrubí se provede svařováním na tupo za
použití elektrotvarovek. Na zjištění polohy v zemi se nad potrubí vulkanizační páskou uchytí
signalizační vodič např. Ayky 2*4 mm2. Vodič se vodivě spojí s kovovými armaturami, nebo
s kovovým potrubím. Pro zajištění stability potrubí je navržena  betonový blok z betonu B 10
pod patním kolenem hydrantu. 
      Po ukončení montážních prací se provede úseková, nebo  celková tlaková zkouška potrubí
podle ČSN 755911. Zkoušky se provádějí na potrubí uvnitř čistém a nezakrytém zeminou.
Pokud je nutný ze statických důvodů částečný zásyp, spoje trub zůstat volné. 
     Při úsekové zkoušce se potrubí zkouší i  s osazenými uzávěry,  hydranty a armaturami
pokud vyhovují zkušebnímu přetlaku. Navrtávací pasy a armatury nevyhovující zkušebnímu
přetlaku se namontují a osadí až po tlakové zkoušce. Při celkové zkoušce se potrubí zkouší
kompletně se všemi armaturami a tvarovkami. 
         Úseková zkouška se provádí na úsecích v délce max. 500 m, celková pak na celém řadu
přetlaky podle čl. 4.8 a 4.9 rozdělené na tři fáze:
 kontrola pevnosti a vodotěsnosti
 prohlídka zkoušeného potrubí
 zkouška pevnosti a vodotěsnosti
      U přípojek do DN 50 a délky do 30 m se provede jen jedna tlaková zkouška zkušebním
přetlakem  1,3  pp.  Po  provedení  úsekové  a  celkové  tlakové  zkoušky  se  zápis  o  těchto
zkouškách viz vzor přílohy C. 
V souvislosti  s povinností  provozovatele  vodovodu  pro  veřejnou  potřebu  vyplývající  ze
zákona č.  274/2003 Sb a vyhlášky 252/2004 Sb. provádění  dezinfekce vodovodních řadů.
Proplach  se  provede  tlakových  zkouškách  v množství  vody  3-5  násobku  objemu  vody
v potrubí, po proplachu se odebere vzorek ke zkrácenému   rozboru.podle   4, odstavce 3,
vyhlášky 252/2004 Sb. a pokud budou vzorky vyhovující lze uvést potrubí do provozu bez
provedení dezinfekce. 
                   Dezinfekce se provádí dvěma způsoby podle místních podmínek:
- klasická použití nižší koncentrace dezinfekčního roztoku 33 ml NaCIO/m3 po dobu 24     
       hodin   
       
D.3  Zemní práce
       Zemní práce jsou navrženy podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které nahrazuje ČSN
733050  a  dalších  souvisejících  předpisů  zvláště  pak  vyhlášky  ČÚBP  č.  48/1982  Sb.,
vzdálenosti jak půdorysné tak svislé od stávajících inženýrských sítí jsou dány ČSN 736005.
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   Způsob  těžení  je  převážně   strojní  s ručními  dokopávkami  v ochranných  pásmech
inženýrských sítí. Vytěžená zemina bude ukládána podél rýhy, přebytečná pak odvezena na
skládku určenou MÚ Bernartice. 

         Dno  rýhy pro kanalizace se vyrovná vrstvou písku tl. 0,10 m na které se v celé ploše
uloží  kanalizační  trouby  tak,  aby  napětí  způsobená  uložením  potrubí  byla  rovnoměrně
rozložená a nedocházelo k bodovému podpírání potrubí. Obsyp potrubí kanalizace  se provede
pískem  0,20  m  nad  vrchol  potrubí  velikosti  zrna  do  16  mm.  Zásyp  rýhy  se  provede
výkopovým materiálem zbaveným ostrých částic a příměsí. 
        Obsyp potrubí a zásyp musí být rovnoměrně hutněny po vrstvách 0,30 m v celém profilu
rýhy.
       Dno  rýhy pro vodovodní řady se vyrovná vrstvou písku tl. 0,10 m na které se v celé
ploše  uloží  vodovodní  potrubí  se  signalizačním vodičem,  aby  napětí  způsobená  uložením
potrubí  byla  rovnoměrně  rozložená  a  nedocházelo  k bodovému  podpírání  potrubí.  Obsyp
potrubí se provede pískem 0,20 m nad vrchol potrubí velikosti zrna do 16 mm2. Zásyp rýhy se
provede výkopovým materiálem zbaveným ostrých částic a příměsí. 
        Lože pod potrubí, obsyp potrubí a zásyp musí být rovnoměrně hutněny po vrstvách 0,30
m v celém profilu rýhy.  Během výkopových prací je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke
statickému narušení stávajících objektů jako jsou sloupy, podezdívky oplocení, zdi a podobně.
Zároveň nesmí dojít k poškození kořenového systému stromů a keřů.
                
D.4  Hydrotechnické výpočty

              Výpočet spotřeby vody je proveden podle přílohy vyhlášky Ministerstva zemědělství
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a Směrnic
č. 9/73 Ústředního věstníku ČR.   

počet osob bydlení 4 osoby/1RD 9 pozemků * 4 osoby= 36 osob
specifická spotřeba vody 90 l/os/den
průměrná denní spotřeba               Q 3240  l/den z toho čerpání Q = 1 800 l/den
maximální denní spotřeba             Qm 3,24 * 1,50 4,86  m3/den = 0,056 l/s  
maximální hodinová spotřeba vody   Qh /4,86 : 24/*1,8 0,3645 m3/h=0,10  l/s
průměrná roční spotřeba vody 1182,6 m3/rok = 98,55 m3/měsíc 

 

  Množství dešťových vod vypočtené podle ČSN EN 752-4
plocha  živičné komunikace A = 1384 m2
součinitel odtoku dle tab. 3  = 0,80
plocha dlažby vozovka, stání, chodník S = 200 m2
součinitel odtoku dle tab. 3  = 0,70
intenzita směrodatného deště i = 130 l/s/ha 
množství dešťových vod vozovky Q =  13,59  l/s
vsakovací bloky celkem 30 kusů celková plocha S = 72 m2

vsakovací objem V = 45,66  m3
min. plocha dle hydrogeolo. posudku
min. objem retence dle hydrogeol. posudku 

S = 60 m2
V = 45,17 m3
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