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1. Zakladni udaje

V rekonstruovaném objektu sokolovny na parc .¢. st. 40 a prac. & 104/1 - k.u.
Bernartice bude demontovana stavajici otopna soustava a veskeré jiz nefunkéni rozvody
vytapéni.

Nové se pro vytapéni objektu navrhuje ustfedni teplovodni vytapéni s nucenym
obé&hem otopné vody o vypoctovem teplotnim spadu 70/50°C pro radiatorové vytapéni. Jako
zdroj tepla bude instalovan drfevozplyriujici teplovodni kotel na spalovani dfeva ATMOS
DC50S o vykonu 50 kW. Kotel bude umistén v nové kotelné v 1NP hasicské zbrojnice. Kotel
bude pfipojen koufovodem do samostatného kominového priiduchu s dodrzenim CSN 73
4201 (Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebi¢i paliv). Navrh
komina viz stavebni ¢ast dokumentace.

Kotel bude na topnou soustavu pfipojen pfes dvé akumulacni nadoby o objemu 2x
1000 litrd. Vedle kotelny je mistnost skladu paliva. Kotel je pfipojen koufovodem do
samostatného kominového priduchu. V kotelné bude zfizen otvor min. priifezu pro pfivod
spalovaciho vzduchu 500 cm? z venkovniho prostoru. Systém vytapéni bude jistén pojistnymi
ventily (250 kPa) a tlakovou expanzni nadobou s membranou o objemu 300 litrd. Kotel z
vyroby vybaven vodni ochlazovaci smy&kou s termostatickym ventilem dle pozadavku CSN
EN 3023-5 a vyhl. 182/1999 Sbh. Pro tento ucel je nutno ke kotli zajistit pfivod studené vody.
Teplovodni kotel téz zajiStuje ohfev TV pro byt v kombinovaném zasobnikovém ohfivaci
OKC 160 o objemu 160 litrd, ktery je umistén v kotelné. Na vétvi pro vytapéni bytu bude
osazen méFi¢ spotreby tepla.

Druhym zdrojem tepla v objektu bude kondenzalnich plynovy zavésny Kkotel
o modulovaném vykonu 3,0 - 24,0 kW. Kotle bude splfiovat emisni tfidu Nox 5. Kotel bude
umistén v Satné &.m. 103. Kotel bude slozit pro vytapéni bistra, jeho zazemi, socialnich
zarizeni a pfisali. Tento systémy vytapéni bude zabezpecen pojistnym ventilem 300 kPa a
tlakovou expanzni nadobou (oboji soucasti kotle). Plynovy zavésny kotel vybaven obéhovym
Cerpadlem. Dle TPG 704 01 je instalovany plynovy kotel spotfebiem typu ,,C* s uzavienou
spalovaci komorou s odtahem spalin do venkovniho prostfedi se sou€asnym pfisavanim
spalovaciho vzduchu z venkovniho prostfedi. Odtah spalin bude samostatny koaxialni (&
80/125) vyvedeny nad stfechu budovy se sou€asnym pfivodem spalovaciho vzduchu.
Vyusténi nad stfechu dle CSN 73 4201.

Systém plynového kotle (rozvody bistra) bude rovnéz propojeny do sytému vytapéni
kotle na dfevo, aby mohli v pfipadé potfeby, byt vytapény timto zdrojem. Pfepinani bude
manualni u plynového kotle. Pfi nizkych teplotach venkovniho vzduchu budou muset byt

v provozu oba tyto zdroje.
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Prostory bez pfimého vétrani budou okny budou feSeny nucenym vétrani pomoci

ventilatord.

2. Podklady

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uzivatele). Diléimi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobct
navrhovanych prvku zafizeni.

Materialy jmenovité uvedené v projektu nejsou zavazné, jsou reprezentanty
urceného kvalitativniho standardu. Zhotovitel mize pouzit i jinych kvalitativné

obdobnych technickych rFeseni pricemz musi byt proveden prepocet jejich nastaveni.

3. Tepelny pfikon

Tepelny vykon objektu podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypoétovou teplotu -15°C
je 54,3 kW. Instalovany tepelny vykon otopnych téles c¢ini 61 kW. Tepelny vykon
dfevozplynujciho kotle je 50 kW a kondenzacniho plynového kotle bude 3,0 - 24,0 kW.

Ro¢ni predpokladana spotireba paliva plynového kotle:

Plynovy kotel vykon — 3,5 - 30,0 kW 3,2 m3/hodinu
Prdmérna denni spotieba plynu cca 13,3 m3/den
Roéni spotieba plynu (bez TUV) cca 3300 m¥rok

Roéni predpokladana spotieba paliva dievozplynujciho kotle:

- suché polenové dfevo jehliénan - vyhfevnost 14,6 MJ/kg, 20% vihkost - cca 25,7 t/rok

4. Otopna télesa

Pro vytapéni objektu se nové navrhuji ocelova deskova otopna télesa typu KORADO
Radik VK (Ventil Kompakt) stavebni vysky 300, 500, 600, 700 a 900mm. Otopna télesa
vybavena radiatorovym uzaviratelnym Sroubenim typu VEKOLUX v rohovém provedeni pro
pfipojeni téles ze zdiva. Télesa dodana sfindlni povrchovou Upravou (natérem) a
odvzduSnovacim ventilem. Télesa vybavena termostatickymi ventily a hlavicemi.

V mistnostech s niz§im vykonem otopnych téles se pro lepsi zregulovani topné
soustavy budou osazena ocelova deskova otopna télesa s bo¢nim pfipojenim KORADO
Radik Klasik stavebni vyS8ky 600 a 900 mm. Télesa dodana s finalni povrchovou upravou

(natérem) a odvzduSnovacim ventilem. K télesim budou osazeny termostatické ventily
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s pfednastavenim rohové a radiatorovym regulaénim Sroubenim v rohovém provedeni. Na
termostatické ventily budou osazeny termostatické hlavice.

V koupelné& bytu navrzeno ocelova trubkové téleso KORALUX LINEAR Max. Zebfik
vybaven termostatickym ventilem s hlavici a regulanim uzaviratelnym Sroubenim
s vypousténim. Téleso dodano s finalni povrchovou upravou (natérem) a odvzduSnovacim
ventilem.

Termostatické ventily a regulaéni Sroubeni u jednotlivych téles pro spravnou

funkci otopné soustavy nutno nastavit dle vykresové dokumentace.

5. Rozvody potrubi

Hlavni lezaté rozvody, pfipojky otopnych téles a stoupaci vedeni v drazkach zdiva.
Rozvody v kotelné vedeny pod stropem. Spad potrubi min 0,3 % smérem k vypoustécim
armaturam. Systém bude odvzdusnén prfes otopna télesa a automatické odvzdusfiovaci

Hlavni lezaty rozvod nad DN42 bude proveden z ocelovych trub zavitovych CSN 42
5710 spojovanych svafovanim. Po montazi musi byt potrubi opatfeno ochrannym zakladnim
natérem. Ostatni rozvody, pfipojky otopnych téles a stoupaci vedeni navrzen z médénych
trubek polotvrdych spojovanych pajenim. Na pfechodu mezi ocelovym rozvodem a médi
budou pouzity bronzové pfechodky.

Potrubi po celé délce v tepelné izolagnich navlecich. Potrubi vedené volné po celé
délce v tepelné izolaCnich navlecich z mineralni viny. Tloustky tepelnych izolaci budou
voleny dle vyhlasky €. 193/2007. Potrubi vedené ve zdivu a podlaze bude opafeno izolaci

pénoveho polyetylenu.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované

U [W/mK]
Cu 15x1 15x1 0,15
Cu 18x1 18x1 0,18
Cu 22x1 22x1 0,18
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18

6. Regulace vytapéni

Kotlovy okruh zplynovaciho kotle zapojen pfes sdruzenou armaturu Laddomat 22 s

obé&hovym Cerpadlem (pro dodrzeni pfedepsané teploty vratné vody).
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Topny systém zplynovaciho kotle fizen ekvitermnim regulatorem vytapéni ATMOS
ACDO03. Regulator fidi sméSovani teplé vody vtopném okruhu podle ekvitermniho
termostatu a pokojového termostatu. Plnici pfetlak tlakové expanzni nadoby se upusti na 90

kPa, pInéni systému vodou se provede na tlak 110 kPa.

Topny systém plynového kotle bude fizen ekvitermnimi regulatorem plynového
kondenzacniho kotle v zavislosti na venkovni teploté. Regulace fidi teplotu vystupni vody z
kotle podle venkovni teploty snimané venkovnim cidlem (nutno zajisti prokabelovnani od
regulace k venkovnimu ¢&idlu). Regulace fidi obéhové €erpadlo. Veskeré zafizeni regulace se
provede dle pokynu vyrobce zafizeni. Regulace je soucasti dodavky vytapéni.

Obéhova Cerpadla s integrovanymi frekvenénimi meénici otacek. Nastaveni se
provede v ramci topné zkousky dle rovhomérnosti nabéhovych teplot do otopnych téles.
PInéni soustavy vodou za studena se provede na 110 kPa, plnici pfetlak tlakové exp. nadoby
se upravi na 90 kPa.

Hydraulické vyvazeni soustavy bude provedeno dle vyhlasky 193/2007 Sb. Pfi
uvadéni topného systému do provozu bude na vyvazovacich ventilech provedeno nastaven
a 0 méfeni bude a nastaveni se zhotovi protokol. Pritoky dle citované vyhlasky se mohou

pohybovat s odchylkou +15 %. Otopna télesa vybavena termostatickymi ventily.

7. Natéry
Rozvodné potrubi bude médéné, proto ho neni jiz tfeba natirat. Otopna télesa jsou

opatfena finalni Upravou jiz od vyrobce.

8. Zkousky zarizeni

Po ukonéeni montaze otopné soustavy bude provedena zkoudka tésnosti a topna
zkouska. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vdech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do upiné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.
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Vy¢isténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkou$ek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.

Zkouska tésnosti médénych rozvodl se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim
kanalll a provedenim natér( a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zarizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji
projevovat viditeIné netésnosti. Soustava bude zkou$ena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zustane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé&. Voda ke zkousce tésnosti

nesmi byt teplejsSi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, Ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkudebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pfetlaku se prohlédne zkouSena Cast
potrubnich rozvodd a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrZuje po dobu 30 minut. Vysledek zkoudky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonfeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkousSka tésnosti, pfi které se

odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené Casti zafizeni.

Tlakova zkou$ka podlahového vytapéni bude provedena dle CSN EN 1264-4.
Tlakovou zkouSku je nutno provést pfed poloZenim roznaseci vrstvy. Zalévani betonovou
mazaninou je nutné provadét pfi maximalnim provoznim tlaku, aby pfipadné netésnosti byly

okamzité rozpoznany.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatki. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky

se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.
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ZkouSky provede dodavatel stavby za uc€asti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. Zakladni udaje vétrani

Vzduchotechnika FeSi nucené vétrani vnitfnich prostor objektu s ohledem na
pozadavky hygienickych, protipozarnich a bezpelnostnich pfedpisl, specifické pozadavky
klienta.

Intenzity vétrani:

Mnozstvi odvadéného vzduchu v hygienickych zafizenich (plati v celém objektu):

Umyvarna (na vytok teplé vody) 30 m3.h-1
Zachody (misa) 50 m3. h-1
Sklad 30 m3/h
Kuchynka 300 m3/h

10. Popis odvétrani

Odvod vzduchu zWC invalidé, uklidové komory a skladd bude zajistén
jednotrubkovym systémem. Na kruhové odvodni potrubi budou napojeny lokalni a potrubni
radialni odsavaci ventilatory. Odpadni potrubi bude vyvedeno nad stfechu budovy. Soucasti
ventilator( je zpétna klapka. Ventilatory jsou vybaveny dobéhem, dodavka vzduchotechniky.
Nahrada odsatého vzduchu je feSena podtlakem podfiznutymi dvefmi ze sousedicich
mistnosti. Potrubi usti nad stfechu objektu. V paddnim prostoru bude potrubi tepelné
izolovano. Od stoupaciho potrubi musi byt zajistén odvod kondenzatu.

Ventilatory budou spoustény ve WC a uklidové mistnosti spole€né s osvétleni vétrané
mistnosti. U skladd bude vétrani spousténo tlaCitky u osvétleni. Po spusténi zajisti timer
jejich chod a nasledné vypnuti po uplynuti nastavené doby ( 5 az 10 minut ).

V kuchyni bytu je navrzen odvod vzduchu od varné plochy pomoci kuchyriského
odsavace par. Kuchyrisky odsavac par ( Vn = 300m3h ) v prostoru kuchyné je napojen na
potrubi o priméru 150mm a dale je vyveden na fasadu objektu, kde budou zakoncen

protidestovou zaluzii.

11. Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhladky, nafizeni,
zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou

stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a
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z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000S8b., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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