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1. Základní údaje 

V rekonstruovaném objektu sokolovny na parc .č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. 

Bernartice bude demontována stávající otopná soustava a veškeré již nefunkční rozvody 

vytápění.  

Nově se pro vytápění objektu navrhuje ústřední teplovodní vytápění s nuceným 

oběhem otopné vody o výpočtovém teplotním spádu 70/50°C pro radiátorové vytápění. Jako 

zdroj tepla bude instalován dřevozplyňující teplovodní kotel na spalování dřeva ATMOS 

DC50S o výkonu 50 kW. Kotel bude umístěn v nové kotelně v 1NP hasičské zbrojnice. Kotel 

bude připojen kouřovodem do samostatného komínového průduchu s dodržením ČSN 73 

4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv). Návrh 

komína viz stavební část dokumentace.  

Kotel bude na topnou soustavu připojen přes dvě akumulační nádoby o objemu 2x 

1000 litrů. Vedle kotelny je místnost skladu paliva. Kotel je připojen kouřovodem do 

samostatného komínového průduchu. V kotelně bude zřízen otvor min. průřezu pro přívod 

spalovacího vzduchu 500 cm2 z venkovního prostoru. Systém vytápění bude jištěn pojistnými 

ventily (250 kPa) a tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu 300 litrů. Kotel z 

výroby vybaven vodní ochlazovací smyčkou s termostatickým ventilem dle požadavku ČSN 

EN 3023-5 a vyhl. 182/1999 Sb. Pro tento účel je nutno ke kotli zajistit přívod studené vody. 

Teplovodní kotel též zajišťuje ohřev TV pro byt v kombinovaném zásobníkovém ohřívači 

OKC 160 o objemu 160 litrů, který je umístěn v kotelně. Na větvi pro vytápění bytu bude 

osazen měřič spotřeby tepla. 

Druhým zdrojem tepla v objektu bude kondenzačních plynový závěsný kotel 

o modulovaném výkonu 3,0 - 24,0 kW. Kotle bude splňovat emisní třídu Nox 5. Kotel bude 

umístěn v šatně č.m. 103. Kotel bude složit pro vytápění bistra, jeho zázemí, sociálních 

zařízení a přísálí. Tento systémy vytápění bude zabezpečen pojistným ventilem 300 kPa a 

tlakovou expanzní nádobou (obojí součástí kotle). Plynový závěsný kotel vybaven oběhovým 

čerpadlem. Dle TPG 704 01 je instalovaný plynový kotel spotřebičem typu ,,C“ s uzavřenou 

spalovací komorou s odtahem spalin do venkovního prostředí se současným přisáváním 

spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Odtah spalin bude samostatný koaxiální (Ø 

80/125) vyvedený nad střechu budovy se současným přívodem spalovacího vzduchu. 

Vyústění nad střechu dle ČSN 73 4201.  

Systém plynového kotle (rozvody bistra) bude rovněž propojeny do sytému vytápění 

kotle na dřevo, aby mohli v případě potřeby, být vytápěny tímto zdrojem. Přepínání bude 

manuální u plynového kotle. Při nízkých teplotách venkovního vzduchu budou muset být 

v provozu oba tyto zdroje. 
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Prostory bez přímého větrání budou okny budou řešeny nuceným větrání pomocí 

ventilátorů.  

 

2. Podklady 

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

Materiály jmenovitě uvedené v projektu nejsou závazné, jsou reprezentanty 

určeného kvalitativního standardu. Zhotovitel může použít i jiných kvalitativně 

obdobných technických řešení přičemž musí být proveden přepočet jejich nastavení. 

 

 3. Tepelný příkon  

Tepelný výkon objektu podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou teplotu -15oC 

je 54,3 kW. Instalovaný tepelný výkon otopných těles činí 61 kW. Tepelný výkon 

dřevozplynujcího kotle je 50 kW a kondenzačního plynového kotle bude 3,0 - 24,0 kW.  

Roční předpokládána spotřeba paliva plynového kotle:  

Plynový kotel výkon – 3,5 - 30,0 kW         3,2 m3/hodinu 

Průměrná denní spotřeba plynu  cca 13,3 m3/den 

Roční spotřeba plynu (bez TUV) cca 3300 m3/rok 

Roční předpokládána spotřeba paliva dřevozplynujcího kotle:  

- suché polenové dřevo jehličnan - výhřevnost 14,6 MJ/kg, 20% vlhkost - cca 25,7 t/rok  

 

4. Otopná tělesa 

Pro vytápění objektu se nově navrhují ocelová desková otopná tělesa typu KORADO 

Radik VK (Ventil Kompakt) stavební výšky 300, 500, 600, 700 a 900mm. Otopná tělesa 

vybavena radiátorovým uzavíratelným šroubením typu VEKOLUX v rohovém provedení pro 

připojení těles ze zdiva. Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a 

odvzdušňovacím ventilem. Tělesa vybavena termostatickými ventily a hlavicemi. 

V místnostech s nižším výkonem otopných těles se pro lepší zregulování topné 

soustavy budou osazena ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením KORADO 

Radik Klasik stavební výšky 600 a 900 mm. Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou 

(nátěrem) a odvzdušňovacím ventilem. K tělesům budou osazeny termostatické ventily 
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s přednastavením rohové a radiátorovým regulačním šroubením v rohovém provedení. Na 

termostatické ventily budou osazeny termostatické hlavice.  

V koupelně bytu navrženo ocelová trubkové těleso KORALUX LINEAR Max. Žebřík 

vybaven termostatickým ventilem s hlavicí a regulačním uzavíratelným šroubením 

s vypouštěním. Těleso dodáno s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a odvzdušňovacím 

ventilem.   

Termostatické ventily a regulační šroubení u jednotlivých těles pro správnou 

funkci otopné soustavy nutno nastavit dle výkresové dokumentace.  

 

5. Rozvody potrubí  

Hlavní ležaté rozvody, přípojky otopných těles a stoupací vedení v drážkách zdiva. 

Rozvody v kotelně vedeny pod stropem. Spád potrubí min 0,3 % směrem k vypouštěcím 

armaturám. Systém bude odvzdušněn přes otopná tělesa a automatické odvzdušňovací 

ventily. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. 

Hlavní ležatý rozvod nad DN42 bude proveden z ocelových trub závitových ČSN 42 

5710 spojovaných svařováním. Po montáži musí být potrubí opatřeno ochranným základním 

nátěrem. Ostatní rozvody, přípojky otopných těles a stoupací vedení navržen z měděných 

trubek polotvrdých spojovaných pájením. Na přechodu mezi ocelovým rozvodem a mědí 

budou použity bronzové přechodky. 

Potrubí po celé délce v tepelně izolačních návlecích. Potrubí vedené volně po celé 

délce v tepelně izolačních návlecích z minerální vlny. Tloušťky tepelných izolací budou 

voleny dle vyhlášky č. 193/2007. Potrubí vedené ve zdivu a podlaze bude opařeno izolací 

pěnového polyetylenu.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované 

U [W/mK] 

Cu 15x1 15x1 0,15 

Cu 18x1 18x1 0,18 

Cu 22x1 22x1 0,18 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 

 

6. Regulace vytápění 

Kotlový okruh zplynovacího kotle zapojen přes sdruženou armaturu Laddomat 22 s 

oběhovým čerpadlem (pro dodržení předepsané teploty vratné vody).  
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Topný systém zplynovacího kotle řízen ekvitermním regulátorem vytápění ATMOS 

ACD03. Regulátor řídí směšování teplé vody v topném okruhu podle ekvitermního 

termostatu a pokojového termostatu. Plnící přetlak tlakové expanzní nádoby se upustí na 90 

kPa, plnění systému vodou se provede na tlak 110 kPa.  

Topný systém plynového kotle bude řízen ekvitermními regulátorem plynového 

kondenzačního kotle v závislosti na venkovní teplotě. Regulace řídí teplotu výstupní vody z 

kotle podle venkovní teploty snímané venkovním čidlem (nutno zajisti prokabelovnání od 

regulace k venkovnímu čidlu). Regulace řídí oběhové čerpadlo. Veškeré zařízení regulace se 

provede dle pokynů výrobce zařízení. Regulace je součástí dodávky vytápění.  

 Oběhová čerpadla s integrovanými frekvenčními měniči otáček. Nastavení se 

provede v rámci topné zkoušky dle rovnoměrnosti náběhových teplot do otopných těles. 

Plnění soustavy vodou za studena se provede na 110 kPa, plnící přetlak tlakové exp. nádoby 

se upraví na 90 kPa.  

Hydraulické vyvážení soustavy bude provedeno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Při 

uvádění topného systému do provozu bude na vyvažovacích ventilech provedeno nastaven 

a o měření bude a nastavení se zhotoví protokol. Průtoky dle citované vyhlášky se mohou 

pohybovat s odchylkou ±15 %. Otopná tělesa vybavena termostatickými ventily. 

   

7. Nátěry 

Rozvodné potrubí bude měděné, proto ho není již třeba natírat. Otopná tělesa jsou 

opatřena finální úpravou již od výrobce. 

 

8. Zkoušky zařízení  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 
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Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti 

nesmí být teplejší než 50°C.  

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 

měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 

ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Tlaková zkouška podlahového vytápění bude provedena dle ČSN EN 1264-4. 

Tlakovou zkoušku je nutno provést před položením roznášecí vrstvy. Zalévání betonovou 

mazaninou je nutné provádět při maximálním provozním tlaku, aby případné netěsnosti byly 

okamžitě rozpoznány.  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 
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Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  

 

9. Základní údaje větrání 

Vzduchotechnika řeší nucené větrání vnitřních prostor objektu s ohledem na 

požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů, specifické požadavky 

klienta. 

Intenzity větrání: 

Množství odváděného vzduchu v hygienických zařízeních (platí v celém objektu): 

Umývárna (na výtok teplé vody)  30 m3.h-1 

Záchody (mísa)    50 m3. h-1 

Sklad      30 m3/h 

Kuchyňka     300 m3/h 

 

10. Popis odvětrání  

Odvod vzduchu z WC invalidé, úklidové komory a skladů bude zajištěn 

jednotrubkovým systémem. Na kruhové odvodní potrubí budou napojeny lokální a potrubní 

radiální odsávací ventilátory. Odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu budovy. Součástí 

ventilátorů je zpětná klapka. Ventilátory jsou vybaveny doběhem, dodávka vzduchotechniky. 

Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících 

místností. Potrubí ústí nad střechu objektu. V půdním prostoru bude potrubí tepelně 

izolováno. Od stoupacího potrubí musí být zajištěn odvod kondenzátu. 

Ventilátory budou spouštěny ve WC a úklidové místnosti společně s osvětlení větrané 

místnosti. U skladů bude větrání spouštěno tlačítky u osvětlení. Po spuštění zajistí timer 

jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby ( 5 až 10 minut ). 

V kuchyni bytu je navržen odvod vzduchu od varné plochy pomocí kuchyňského 

odsavače par. Kuchyňský odsavač par ( Vn = 300m³/h ) v prostoru kuchyně je napojen na 

potrubí o průměru 150mm a dále je vyveden na fasádu objektu, kde budou zakončen 

protidešťovou žaluzií.   

 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.). Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou 

stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
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z technických zařízení a ověřit jejích znalost nejméně 1 x za 3 roky. Stavba podléhá vyhlášce 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 

352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musí provozovatel a dodavatel dodržovat.  


