ZŠ Bernartice – stavební úpravy šatnového bloku ( malé tělocvičny )

Projektovou dokumentaci v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby zpracoval A+U Design

Č. Budějovice a je k dispozici u investora OÚ Bernartice.

Rozsah I etapy vnitřních úprav šatnového bloku 

 -odstranění vnitřních příček vč. osazení ocelových nosníků na zachycení dřevěného stropu v místnosti B 1.04

· sejmutí stropního podhledu

· odstranění opláštění obvodové stěny v B 1.04 ( může obsahovat asbest )

· doplnění rýh betonem po vybourání příček

· montáž parozábrany stropu v B 1.04

· jednoduchý sádrokartonový podhled stropu v B 1.04 (zelený )

· montáž parozábrany stěny s přelepením spojů v B 1.04

· dvojitý obklad stěny v B 1:04 sádrokartonem s přesahem spár ( vnitřní zelený )

· montáž neprůhledné folie na okna malé tělocvičny

· zazdění dveří z chodby do B 1:03

· osazení dveří 900/1970 do zárubně v B 1:03

· osazení 2 ks dveří 900/1970 do zárubně v příčce v B 1:01 a B 1:02

· zazdění dveřního otvoru do pův. místnosti B 1:13

· osazení dveří 900/1970 do zárubně s vyzděním příčky do místnosti B 1.11 ( šatna žen )

· ponechání místností B 1.02 a B 1.03 beze změny ( bude řešeno v další etapě )

· provedení potěru na podlaze v B 1.04 ( malá tělocvična )

· položení zátěžového koberce v místnosti B 1.04 vč podlahových soklíků

· místnosti B 1.03 a B 1.05 zůstanou bez stavebních úprav ( mimo přesunutí dveří v B 1.03 )

· položení ( lepení podl. PVC v místnosti B 1.03,B 1.04 příp. B 1.11 po dohodě s investorem

· malba stropu a stěn Primalexem 2x

     Elektroinstalace ( světelný,zásuvkový obvod a nouzové osvětlení )

· v místnosti  B 1.04 použít stávající demontovaná svítidla po montáži podhledu

· v místnosti B 1.03 a B 1.05 ponechat stávající světla i zásuvky

· v chodbě B 1.01 a B 1.02 přemístit světla v podhledu podle projektu

· světla připojit na stávající světelný obvod z rozvaděče RE, u dveří do B 1.04 vypinač

· v chodbě B 1.01 a B 1.02 budou tlačítkové ovladače pod omítku podle projektu

· napájení světelného i zásuvkového obvodu bude ze stávajícího rozvaděče RE a jištěno v samostatné nástěnné skříni nad dveřmi do B 1.04

· v chodbě B 1.01 a B 1.02 a v prostoru B 1.15 budou 3 ks nouzových svítidel s piktogramem

· v místnosti B 1.11 ( šatna žen ) budou přemístěna stávající stropní svítidla

· v této etapě stavebních úprav nebude realizováno ozvučení malé tělocvičny ani osazení ventilátoru s regulátorem

· v B 1.04 budou 3 zásuvky 230V/16 A pod omítku napojené ze stáv okruhů a se samostatným jištěním

· v B 1.11 budou 2 zásuvky 230V/16A

· v B 1.06 bude provozu schopné sociální zařízení ( jak EI, tak ZI ).Stavební úpravy B 1.06,        B 1.09, B 1.10 a B 1.11          budou prováděny v další etapě podle dispozic investora

· Ústřední topení zůstává stávající, v malé tělocvičně budou otopná tělesa chráněna proti úrazu

· Slaboproudé rozvody nebudou v této etapě realizovány

· větrání malé tělocvičny bude přirozené okny bez nucené ventilace

· větrání sociálního zařízení bude realizováno v další etapě stavebních úprav

· s ohledem na předchozí stavební úpravy nebude realizována kuchyňská linka v prostoru B 1.15 vč EI,ZI a vzduchotechniky

