


vypracoval:	Marta Pípalová	<p>PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB</p> <hr/>  <p>GEODETIKÁ KANCELÁŘ PLAVEC - MICHALEC</p> <p>Budovcova 2530, 397 01 Písek tel.:382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz</p>	
kontroloval:	Ing. Ladislav Čabrádek		
datum:	19. 12. 2014		
číslo zakázky:	1354/2014		
objednatel:	Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice	katastrální území:	Bilinka
<p>Obec Bilinka – rekonstrukce místních komunikací 32c a 33 c</p>		stupeň:	DOS
		číslo přílohy:	paré:
<p>Soupis prací a výkaz výměr</p>		<p>F</p>	

Slepý rozpočet stavby

Datum: 16.12.2014

Stavba : 14M19

Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101 MK 32c - Bilinka	0	0	0	0	
SO102 MK 33c - Bilinka	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101		0	0	0	0	
SO102		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
910 DIO		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO101	MK 32c - Bilinka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
14M19	Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	14M19 Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Rozpočet :
Objekt :	SO101 MK 32c - Bilinka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
910 DIO	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14M19 Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Rozpočet:
Objekt :	SO101 MK 32c - Bilinka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	260,00					-0,11000	-28,60
	Celkem za	1 Zemní práce								-28,60
Díl: 5		Komunikace								
2	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	53,00						
3	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem (ACO8, ACO11, ACO16)	t	25,00			1,00000	25,00		
4	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	345,00			0,00071	0,24		
5	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	260,00			0,12715	33,06		
	Celkem za	5 Komunikace						58,30		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
6	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	7,50			0,00430	0,03		
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,50						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci						0,03		
Díl: 910		DIO								
8	910-R1	DIO	kpl	1,00						
	Celkem za	910 DIO								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
9	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	53,00					-0,12600	-6,68
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb								-6,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	58,34						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	35,28						
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (skládky - 10km)	t	317,50						
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,28						
14	979990191R00	Poplatek za skládku suti	t	35,28						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO102	MK 33c - Bilinka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
14M19	Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	14M19 Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Rozpočet :
Objekt :	SO102 MK 33c - Bilinka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
910 DIO	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	14M19 Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Rozpočet:
Objekt :	SO102 MK 33c - Bilinka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	180,00					-0,22000	-39,60
2	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	180,00						
	Celkem za	1 Zemní práce								-39,60
Díl: 5		Komunikace								
3	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 (35 t)	m2	180,00			0,17726	31,91		
4	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	62,00						
5	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem (ACP 16+ tl.6cm) <i>1m2, tl.6cm : váha 0,15826t180*0,15826</i>	t	28,49			1,00000	28,49		
6	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+posyp,z asfaltu do 1kg/m2	m2	180,00			0,00601	1,08		
7	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	180,00			0,00071	0,13		
8	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 101-200 m2	m2	180,00			0,10141	18,25		
	Celkem za	5 Komunikace						79,86		
Díl: 8		Trubní vedení								
9	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu (kanalizační poklop, vpusť)	kus	2,00			0,43094	0,86		
	Celkem za	8 Trubní vedení						0,86		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
10	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	7,50			0,00430	0,03		
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,50						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci						0,03		
Díl: 910		DIO								
12	910-R1	DIO	kpl	1,00						
	Celkem za	910 DIO								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
13	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	62,00					-0,12600	-7,81
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb								-7,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	80,75						

Slepý rozpočet

Stavba :	14M19 Rekonstrukce MK 32c a 33c - Bilinka	Rozpočet:
Objekt :	SO102 MK 33c - Bilinka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	47,41						
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (skládka - 10km)	t	426,71						
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,41						
18	979990191R00	Poplatek za skládku suti	t	47,41						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								